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Anlage 6 (Verkehrs- und Netzmanagement)
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1.1

1.2

1.3

Verkehrsmanagement

Die Absprachen beziiglich des Verkehrsmanagements werden erstmalig vor der
Inbetriebnahme der ersten Netzverbindungen zwischen den Vertragspartnern
getroffen und danach jeweils in dem im gegenseitigen Einvernehmen festgelegten
Quartal des Kalenderjahres dem Netzausbau und den technischen Erfordernissen
der Netze entsprechend fortgeschrieben.

Orte der Zusammenschaltung
Die Festlegung der Orte der Zusammenschaltung erfolgt gemaf Anlage 4.

Die Ausgestaltung der Verkehrsbeziehung zwischen den Vermittlungsstellen der
Vertragspartner beziiglich Mehrwegefiihrung (Flihrung der 2 Mbit/s-Systeme Uber
disjunkte Kanten) und ggf. Doppelabstitzung (Anbindung an unterschiedliche
Vermittlungsstellen im gleichen Gebé&ude) ist abzustimmen.

Verkehrsdaten

Die Verkehrsdaten beinhalten den Verkehr, der in das Netz der Telefonica
Germany©. Germany—abgegeben wird. Die Verkehrsdaten sind mit Nennung der
Hauptverkehrsstunde sowie der Vorlage einer Tageskurve, bezogen auf den
jeweiligen Ort der Zusammenschaltung, fiir die folgenden 24 Monate auszutauschen
und abzustimmen. Ebenso ist fir den jeweiligen Ort der Zusammenschaltung
anzugeben, aus welchen Einzugsbereichen Verkehr Gibergeben wird.

Wird Verkehr internationalen Ursprungs libergeben, sind die Anteile des Verkehrs
nationalen und internationalen Ursprungs gesondert auszuweisen,

Die abgestimmten Verkehrsdaten der ICP sind Grundlage fir die Planung der Orte
der Zusammenschaltung sowie der Anzahl der Netzverbindungen. Den Verkehr fir
die vereinbarten Leistungen Uubergibt ICP an den vereinbarten Orten der
Zusammenschaltung gemafR Anlage 4, Ziffer 1.2.

Kapazitat

Die erforderliche Kapazitdt fir die Verkehrsabwicklung resultiet aus den
abgestimmten Verkehrsdaten von ICP. Aus den im 1. Quartal eines Kalenderjahres
abgestimmten Verkehrsdaten gelten die jeweils ersten 12 Monate als verbindliche
Grundlage fur ©Oglelefonica GermanyGermany—fir die  entsprechende
Kapazitatsplanung. Im gegenseitigen Einvernehmen wird die Anzahl sowie das
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1.4

1.4.1

14.2

1.4.3

1.4.4

Quartal der Inbetriebnahme (ggf. der AuRerbetriebnahme) der bendtigten
Netzverbindung festgelegt.

Fur das Kalenderjahr der erstmaligen Zusammenschaltung zwischen Telefonica
Germany©, Germany— und ICP hangt die Bereitstellung der Kapazitdt durch
Telefonica Germany©. Germany—im ersten Jahr von den seitens ICP Ubermittelten
und mit Telefonica Germany©. Germany-abzustimmenden Verkehrsvorhersagen ab,
wobei keine Garantie fiir die Ubernahme des Verkehres seitens Telefonica
Germany©, Germany-flr dieses Kalenderjahr gegeben werden kann.

Sofern-die-\erkehrsmenge-desMerkehrs-mit-Ursprung-in-internationalen-helzen5%
des-Gesamtverkehrs-Ubersteigtist-derjeweilige-Vertragspartner—verpflichietdiesen
: ¢ v B4 " -y

Sofern ICP Verkehr ohne CLI uUbergibt, geht Telefonica GermanyO,—Germany
grundsatzlich davon aus, dass es sich um internationalen Verkehr handeit.

Konfiguration

Lage der Signalling Links

Die Zuordnung der Signalling Links 2zu Zeitschlitzen innerhalb der
Digitalsignalverbindung DSV2 erfolgt im Einvernehmen zwischen den
Vertragspartnern.

SPC

Die fir die Zusammenschaltung erforderlichen SPCs sind rechtzeitig, spétestens
jedoch zwei Monate vor Inbetriebnahme einer Verkehrsbeziehung dem
Vertragspartner mitzuteilen.

Echo Cancellation
ICP ist verpflichtet dafiir Sorge zu tragen, dall kein Echo in das Netz der Telefonica
Germany©, Germany Ubertragen wird. Die in diesem Zusammenhang entstehenden

Aufwendungen (ggf. Einsatz von Echo Cancellern) werden von ICP getragen.

Ubergabe von Datenverbindungen in das Netz der Telefénica Germany©,

Germany

Die Vertragsparteien vereinbaren zur Sicherstellung einer durchgehenden
Verfligbarkeit der Leistung —Telefonica Germany©., Germany B.1 — UMTS-
Videotelefonie-, dal® entsprechende Datenverbindungen in das Netz der Telefonica
Germany©. Germany auf einer dedizierten Trunkgruppe tibergeben werden.
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2.1

2.2

2.21

2.2.2

2.2.3

2.3

Netzmanagement

Meldeverfahren
Das Meldeverfahren fiir Stérungen und Anderungen/Abschaltungen ist in Anlage 3
(PBetrieb-planbare Arbeit/-Entstérung/Service Level Agreement) geregelt.

Routing
Grundsétziiches Routing

Der Verkehr in das Netz der O,Telefonica GermanyGermary-wird grundsatzlich
ursprungsnah und einzugsbereichskonform tbergeben.

Routing im Stérungsfall

Fir jede Verkehrsbeziehung ist festzulegen, wohin alternativ bei Beeintrachtigung
oder Ausfall einer Verkehrsbeziehung der Verkehr zu routen ist. Ebenso kann
vereinbart werden, dassf der fur den Vertragspartner bestimmte Verkehr bis zur
Beseitigung der Stérung an einen dritten Carrier libergeben wird.

Routing bei Uberlast

Fir jede Verkehrsbeziehung ist festzulegen, wohin alternativ bei Auftreten von
Verdrangung oder dynamischer Uberlast der Verkehr zu routen ist. Die
Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Information gemaRy Anlage 3_—

{Betriehbliche—Absprachen/Qualitidtsparameter)(Planbare Arberr/Enrstorunqr/Serwce

Level Agreement), Uber Verkehrsmanagement-Maflnahmen, die Verkehrsanteile des
jeweils anderen Vertragspartners beeinflussen. Als-risht-vereinbartgelten-alle-nicht
; . 2 LD .

Netzsicherheit

ICP tragt dafir Sorge, dall an den Orten der Zusammenschaltung kein Verkehr zu
nicht vereinbarten Zielen oder Diensten oder mit nicht vereinbarten
Leistungsmerkmalen in das Telekommunikationsnetz des der Telefonica Germany©a
Germany—ilbergeben wird._Als nicht vereinbart gelten alle nicht in _Anlage 1
vereinbarten Ziele und Dienste.
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24

25

Netzintegritéat

Die Telefénica Germany©. Germany—kann von der ICP die Anbindung an einem
weiteren OdZ entsprechend Anlage 4 (-Orte der Zusammenschaltung)- verlangen,
wenn aufgrund der Verkehrsangaben in den Planungsabsprachen, Bestellungen oder
aufgrund der Verkehrsentwicklung zu erwarten ist, dass durch den Verkehr aus und
in den festgesetzten Einzugsbereich dieses OdZ ein Schwellenwert von 48,8 Erlang
Uberschritten wird.

Zur Feststellung fihrt die Telefonica Germany©., Germany—Verkehrsmessungen
durch. Hierbei wird der gesamte Verkehr, der an dem gemessenen Ort der
Zusammenschaltung zwischen den Parteien fliet, wie folgt gemessen: Die
Verkehrsmessung erfolgt beginnend an einem Samstag Uber jeweils neun
aufeinanderfolgende Tage. Dabei wird jeweils ein Mittelwert nach ITU fur diese Tage
auf Basis von Viertelstundenwerten ermittelt. Der hdchste Mittelwert fur eine
zusammenhéngende Stunde in der Zeit von 9 bis 21 Uhr (Standardzeit) ist fur die
Feststellung maf3geblich (Hauptverkehrsstunde). Fir die Hauptverkehrsstunde erfolgt
eine Zuordnung des Verkehrs zu den jeweiligen Einzugsbereichen. Die von der ICP
nachgefragten Dienste bilden den Verkehrswert. Der Schwellenwert wird erreicht,
wenn der Verkehrswert flir den Verkehr aus und in einen Einzugsbereich 48,8 Erlang
bei mindestens 200 Belegungsversuchen (iberschreitet. Die Ergebnisse jeder
Verkehrsmessung zur Feststellung der Schwellenwertiiberschreitung sind der ICP
unverziglich mitzuteilen. Verlangt die Telefonica GermanyS, Germany-nach dieser
Regelung die Anbindung an einen weiteren Ort der Zusammenschaltung, ist die iCP
verpflichtet, binnen 20 Arbeitstagen fiir diesen Ort eine Bestellung abzugeben. Wenn
die ICP dieser Pflicht nicht nachkommt, ist die Telefonica GermanyO,—Germany
berechtigt, den Verkehr in und aus dem Einzugsbereich auf 48,8 Erlang in der
Standardzeit zu begrenzen. Die Anforderungen von Ziffer 2.2.1 bleiben unberihrt.

Abweichen von Routinggrundsétzen

Ubergibt ICP nachhaltig oder wiederholt Verbindungen entgegen der unter Ziffer 2.2
und Ziffer 2.3 vereinbarten Standards, trotz schriftlicher Aufforderung an die in
Anlage 10 benannte Stelle und Setzung einer angemessenen Frist, so ist die
Telefonica Germany©. Germany—zur einseitigen Sperrung der Intra-Bbuilding-
Aabnschnitte, Uber die die Verbindungen Ubergeben werden, berechtigt, sofern durch
ICP bis zum Ablauf der Frist nicht die notwendigen Malinahmen getroffen wurden,
um eine vertragskonforme Ubergabe sicherzustellen. Die Sperre ist wieder
aufzuheben, sobald notwendigen MalBnahmen getroffen wurden und die
vertragskonforme Ubergabe sichergestellt ist.
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3

3.1

3.2

3.3

Bestellung / Bereitstellung / Erweiterung von ICAs

Bereitstellungsfristen

Die Bereitstellung von Intrabuildingabschnitten erfolgt innerhalb 60 Werktagen nach
der Bereitstellung des dazugehérigen Interbuildingabschnittes und der Ubersendung
der Portangabe durch ICP.

Werden durch ICP fehlerhafte Portangaben Ubermittelt, verzogert sich die
Berseitstellungsfrist mindestens um zusétzlich 30 Arbeitstage.

Kapazitdtserweiterungen im Rahmen der Bandbreite der bestehenden
Ubertragungssysteme erfolgen erfolgen innerhalb 60 Werktagen nach Beauftragung.

Sicherheitsleistung

s —Uberlassungskosten-des-bestelitentntra-Building-Abschnitte{Mindestiaufzeit)

Wird die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht erbracht, wird dies als Stornierung der
Bestellung angesehen und es kommen die jeweils vertraglich vereinbarten
Stornierungsentgelte_gemal Abschnitt |l Ziffer 2 der Anlage 8 zur Anwendung._Im
Ubrigen qilt Ziffer 5.8 der Zusammenschaltungsvereinbarung (Standardvertrag).

Abnahmeverfahren / Inbetriebnahme

Der Bereitstellungsvorgang von Intra-Bbuilding-Aabschnitten wird mit der
Inbetriebnahmepriifung abgeschlossen. Die notwendigen Zeitfenster fir die
Inbetriebnahmeprifung werden zwischen der Telefénica Germany©S, Germany-und
der |ICP abgestimmt.
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3.4

Zum abgestimmten Zeitfenster der Inbetriebnahmeprifung stellen die
Vertragsparteien kompetente Ansprechpartner zur Klarung von ggf. auftretenden
Fehlern zur Verfugung.

Mindestauslastung der Verkehrskapazititen

Verkehrsmessung

Die Verkehrsmessung erfolgt tiber jeweils neun aufeinanderfolgende Tage, und zwar
beginnend an einem Samstag Uber finf Arbeitstage sowie zwei Samstage und zwei
Sonntage. Dabei wird jeweils ein Mittelwert nach ITU (Time Consistent Busy Hour -
TCBH- gem. ITU-T Recommendation E.500) fir diese Tage auf Basis von
Viertelstundenwerten ermitteit. Der hochste Mittelwert flr eine zusammenhdngende
Stunde in der Zeit von 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr ist fur die Feststellung der
Schwellenwertliberschreitung zu verwenden {(Hauptverkehrsstunde).

Die folgenden Werte und Aufstellungen verstehen sich jeweils bezogen auf einen
Ubergabestandort.

Neubestellung

Bestellungen von ICP von Intra-Building-Abschnitten an einem durch Telefonica
Germany©.-Germany-bereitgesteliten OdZ kénnen durch die Telefonica Germany O;
Germany—abgewiesen werden, wenn die Verkehrsmessung der Telefonica©,
Germany-nachweist, dass die Verkehrsbelastung der bereits in Betrieb befindlichen
Intra-Building-Abschnitte an diesem OdZ kleiner als 70 % der maximal mdglichen
Verkehrsleistung ist. Die von Telefonica Germany©.—Germany durchgefihrten
Verkehrsmessungen richten sich nach den Empfehlungen der ITU (Time Consistent
Busy Hour -TCBH- gem. ITU-T Recommendation E.500).

Kiindigung von Intrabuildingabschnitten aufgrund Unterauslastung

Unterschreitet die Auslastung der von Telefonica GermanyO,—Germany
bereitgestellten Intrabuildingabschnitte an einem von der Telefonica®. Germany
angebotenen OdZ 70% der in nachfolgender Tabelle -Tabelle zur Bestimmung der
Verkehrsleistung- angebenen Werte, wird die Telefénica Germany O.-Germany-der
ICP die MeRprotokolle zur Verfliigung stellen und ICP auffordern, die notwendigen
MaRnahmen zu ergreifen, um innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen nach
Aufforderung eine ausreichende Auslastung sicherzustellen.

Sollte nach Ablauf des Zeitraumes keine entsprechende Auslastung durch ICP
sichergestellt werden konnen, so ist die Telefénica Germany©O.—Germany zur
Kundigung einer solchen Anzahl an Intra-Building-Abschnitten an diesem Standort
berechtigt, dall unter Annahme eines gleichbleibenden Verkehrsvolumens und
Verkehrsprofils zum Kiindigungszeitpunkt eine Mindestauslastung von 70% der
verbleibenden Intrabuildingabschnitte sichergestellt werden kann.
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Nach Erstbereitstellung eines OdZ durch die Telefonica Germany©, Germany-oder
nach Bereitstellung von zusétzlichen Intra-Building-Abschnitte erfolgt eine erstmalige
Messung friihestens 3 Monate nach der jeweiligen Bereitstellungsfrist.

Wird eine Unterauslastung innerhalb der Mindestlaufzeit festgestellt, so kann die
Telefénica®, Germany den Intra-Bbuilding-Aabschnitt innerhalb der Mindestlaufzeit
solange auller Betrieb nehmen, wie die Kriterien zur Abweisung von Neubestellungen
vorliegen.

Tabelle zur Bestimmung der Verkehrsleistung

in Abh&ngigkeit von der Anzahl der Intra-Building-Abschnitte bei einem Verlust von
1 % und einer Modularitat von 31 Nutzkanélen je Intra-Building-Abschnitte

Anzahl der Anzahl der Verkehrsleistung

Intra-Building- Kanale bei B =1 % [Erlang]

Abschnitte

1 31 21,2

2 62 48,8

3 93 77,5

4 124 106,8

5 155 136,3

6 186 166,2

7 217 196,2

8 248 226,3

9 279 256,6

10 310 286,9
{pei mehr ais 10 Intra-Building-Abschnitte wird auf die entsprechende Fachliteratur
verwiesen)

Kiindigungsfristen

Eine Kindigung der Intra-building-Abschnitte ist jeweils mit einer Frist von drei3d
Monaten zum Monatsende erstmalig zum Ablauf von 12 Monaten nach Bereitstellung
mdglich.

Kindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung
Bei Kindigung der Zusammenschaitungsvereinbarung gem. der im Hauptteil
genannten Fristen sind zusatzlich die Intra-Building-Abschnitte zu kindigen sowie

Konfigurationsmafinahmen zu bestellen, wenn die Kiindigung Auswirkung auf Intra-
Building-Abschnitte und/oder KonfigurationsmafRnahmen hat.
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In den Fallen, in denen durch eine Kiindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung
und eine Kiindigung aller Intra-Building-Abschnitte oder nach Ablauf einer befristeten
Zusammenschaltungsvereinbarung (z.B. infolge Geschéftsaufgabe von ICP) eine
Beendigung aller im Rahmen dieser Zusammenschaltungsvereinbarung bestehenden
Leistungsbeziehungen erfolgt, werden zum Zeitpunkt der Beendigung der
technischen Zusammenschaltung die hierflir notwendigen Konfigurationsmaflnahmen
im Telefonnetz der Telefonica GermanyO.-Germany von der Telefonica GermanyS,
Germany durchgefuhrt, ohne dass es einer entsprechenden Bestellung durch ICP
bedarf. Fir die in diesem Rahmen durchgefiihrten Konfigurationsmallnahmen im
Telefonnetz der Telefénica®, Germany—zahlt ICP die Entgelte gem. Anlage 8 (-
Preise).

Tritt bei einer ordentlichen Kiindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung und
einer Kindigung aller Intra-Building-Abschnitte durch ICP der Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der ordentlichen Kiindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung
nach dem letzten Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kindigung der Intra-Building-
Abschnitte ein, so wird die Kiindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung bereits
zu diesem Zeitpunkt wirksam.

10
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