Anlage D

Preis

Die in dieser Zusammenschaltungsvereinbarung enthaltenen Preise und die Preisstruktur wurden teilweise aufgrund von Regulierungsentscheidungen aufgenommen. Ihre Höhe und ihre Struktur sind Gegenstand von verwaltungsgerichtlichen Klagen bzw. von Eilverfahren nach § 35 Absatz 5 TKG, welche die Deutsche Telekom gegen die Entscheidungen der BNetzA erhoben bzw. eingeleitet hat. Die Preise und zugrunde gelegten Strukturen stehen in soweit unter dem Vorbehalt einer gerichtlichen Überprüfung.

Gelöscht: 06.02.2008

Die Anlage D "Preis" gliedert sich in

Teil 1
"Preise der Deutschen Telekom für die Interconnection-Anschlüsse"

Teil 2
"Preise für das Diensteportfolio der Deutschen Telekom"

Teil 3
"Preise für das Diensteportfolio von *ICP*"

Gelöscht: 06.02.2008

TEIL 1

Preise der Deutschen Telekom für die Interconnection-Anschlüsse

Die hier abgebildete vollständige *Anlage D - Preis*, Teil 1
enthält neben den gem. Punkt 29 b) Abs. 1 des Hauptteils dieser Zusammenschaltungsvereinbarung genehmigungspflichtigen Entgelten auch nicht genehmigungspflichtige Entgelte gem. Punkt 29 a) Abs. 2 des Hauptteils dieser Zusammenschaltungsvereinbarung.
Letztere bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

Gelöscht: 06.02.2008

Die von der BNetzA genehmigten Entgelte sind befristet auf das Ende der Laufzeit der jeweiligen Entgeltgenehmigung. Aufgrund der nachfolgenden Beschlüsse zu den Entgeltgenehmigungsanträgen ergeben sich die folgenden Befristungen:

BK 3c-07-029/E 21.09.07 vom 30.11.07

Die Entgelte für

- **Bereitstellung: Infrastruktur für physische Kollokation, Standard-Kollokationsraum**
- **Überlassung: Kaltmieten für die Standard-Kollokationsräume, Raum-Luft-Technik, Nebenkosten (Energiekosten und weitere Betriebskosten)**

sind befristet vom 01.12.2007 bis zum 30.11.2009.

BK 3c-07-041/E 22.11.07 vom 30.01.08

Die Entgelte für

- **Konfigurationsmaßnahmen im Telefonnetz der Deutschen Telekom**
- **Einrichtung/Änderung/Aufhebung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste**
- **Einrichtung/Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung von Routingkennzahlen für Zusammenschaltungsdienste im Basisnetz**
- **Einrichtung/Änderung/Aufhebung des MTP/SCCP-Routings für CCBS/CCNR**
- **Automatisches Überlaufrouting**
- **Einrichtung/Aufhebung/Aktivierung/Deaktivierung des manuellen Ausfallroutings für die Verkehrsrichtung Deutsche Telekom → *ICP***

sind befristet vom 01.02.2008 bis zum 31.01.2010.

Gelöscht: 06.02.2008

BK 3c-07-028/E 21.09.07 vom 30.11.07

Die Entgelte für

- **ICAs – Intra- und Inter-Building-Abschnitte inkl. Umwegefaktor**
- **Zentraler Zeichengabekanal**
- **Leistungen nach Aufwand (soweit genehmigungspflichtig)**
- **Expressentstörung**
- **Bearbeitungspauschalen im Rahmen von**

  Kapazitätsupgrades bzw. Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs

  Wandlung ICAs in kaskadierende ICAs bzw. Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines kaskadierenden ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs

  Wandlung eines ICAs in eine andere Ausführungsvariante
- **Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen (Kaskadierung von ICAs)**

sind befristet vom 01.12.2007 bis zum 30.11.2009.

Gelöscht: 06.02.2008

Inhaltsverzeichnis

I PREISE FÜR INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE 1

1 INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE ”CUSTOMER SITED” 1
2 INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE ”PHYSICAL CO-LOCATION” 17
3 ICAS-RÜCKERSTATTUNG 31
4 PREISBLATT ”STANDARD-KOLLOKATIONSRAUM” 35

II STORNIERUNG VON TESTFENSTERN 44

I PREISE FÜR INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE 1

1 INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE ”CUSTOMER SITED” 1
1 Bereitstellung 8
2 INTERCONNECTION-ANSCHLÜSSE ”PHYSICAL CO-LOCATION” 17
Lfd. Bezeichnung Preis 25
Lfd. Bezeichnung Preis 26
Lfd. Bezeichnung Preis 27
Lfd. Bezeichnung Betrag 28
3 ICAS-RÜCKERSTATTUNG 31
4 PREISBLATT ”STANDARD-KOLLOKATIONSRAUM” 35

II STORNIERUNG VON TESTFENSTERN 44

Gelöscht: 06.02.2008

I Preise für Interconnection-Anschlüsse

1 Interconnection-Anschlüsse ”Customer Sited”

Diese Preisliste umfasst die Preise für folgende Interconnection-Anschlüsse:

ICAs ”Customer Sited”
ICAs ”Customer Sited mit Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited mit Doppelabstützung”
ICAs ”Customer Sited mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”
ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”
ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”
ICAs ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”
ICAs ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 63x2 Mbit/s”
ICAs ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”
ICAs ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”
ICAs ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”

1.1 Preisstruktur

1.1.1 Für die Bereitstellung und die Überlassung eines ICAs ”Customer Sited” zahlt *ICP* einen einmaligen Bereitstellungspreis und einen jährlichen Überlassungspreis gem. Punkt 1.2. Der Überlassungspreis ist im voraus zu bezahlen.

1.1.1.1 Für die Bereitstellung und die Überlassung eines ICAs ”Customer Sited” (2 Mbit/s) zahlt *ICP* je Anschluss für den Intra-Buildung-Abschnitt den Bereitstellungspreis und den Überlassungspreis.

1.1.1.2 Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, sowohl Teil- als auch vollständige Bestellungen und Bereitstellungen von ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” vornehmen zu können, werden für den Intra-Building-Abschnitt je nach Umfang der bereitgestellten 2 Mbit/s-Verbindungen des jeweiligen ICAs folgende Entgelte für die Bereitstellung und Überlassung in Rechnung gestellt:

Gelöscht: 06.02.2008

Vollständige Bestellungen und Bereitstellungen von ICAs

Für die Bereitstellung und die Überlassung aller 2 Mbit/s-Verbindungen eines ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” zahlt *ICP* für den Intra-Building-Abschnitt den Bereitstellungspreis und Überlassungspreis des jeweiligen ICAs.

Teilbestellungen und -bereitstellungen von ICAs

Für ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” bemisst sich der Bereitstellungspreis und der Überlassungspreis für den Intra-Building-Abschnitt nach den über diese ICAs bereitgestellten 2 Mbit/s-Verbindungen.
Werden durch Teilbestellungen von 2 Mbit/s-Verbindungen ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” vervollständigt, zahlt *ICP* für den Intra-Building-Abschnitt den Bereitstellungspreis je bereitgestellter 2 Mbit/s-Verbindung und ab dem Zeitpunkt der vollständigen Bereitstellung den Überlassungspreis für vollständig bereitgestellte ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s”.

Kündigung von 2 Mbit/s-Verbindungen

Bei ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” bemisst sich nach Wirksamwerden der Kündigung von 2 Mbit/s-Verbindungen der Überlassungspreis für den Intra-Building-Abschnitt nach den über diese ICAs verbleibenden 2 Mbit/s-Verbindungen.

1.1.2 Für den Inter-Building-Abschnitt gelten die in Punkt 1.2 aufgeführten aktuellen Preise für Carrier-Festverbindungen (CFV) unter Berücksichtigung der folgenden Regelungen:
Anschlusslinien zwischen der VE:N und dem ersten tarifrelevanten Messpunkt (Anschlusslinie A) werden nicht in Rechnung gestellt.
Anschlusslinien zwischen einer Gateway (*ICP*) und dem nächsten tarifrelevanten Messpunkt (Anschlusslinie B) werden nur dann berechnet, wenn der ICAs ”Customer Sited” nicht in einem SKR bzw. auf einer Kollokationsfläche endet. Endet der ICAs ”Customer Sited” in einem SKR oder auf einer Kollokationsfläche, wird für diesen Abschnitt statt der Anschlusslinie eine Kollokationszuführung berechnet.
Wenn sich der Inter-Building-Abschnitt über mehr als einen Einzugsbereich gem. *Anlage F - Einzugsbereiche* erstreckt, wird zwischen den tarifrelevanten Messpunkten der beiden Einzugsbereiche eine Verbindungslinie berechnet.

Gelöscht: 06.02.2008

1.1.3 Für die Überlassung der Zentralen Zeichengabekanäle (ZZK) ist ein Überlassungspreis je ZZK gem. Punkt 1.2 zu zahlen. Für ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung” ist zusätzlich ein weiterer ZZK gem. Punkt 1.2 zu zahlen.

1.1.4 Ist für ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung” für die Realisierung des Zweitweges der Bau einer Ergänzungsanlage notwendig, stellt die Deutsche Telekom *ICP* die durch den Bau der Ergänzungsanlage entstehenden Mehrkosten gem. Punkt 1.2 in Rechnung.

1.1.5 Wird von *ICP* eine von der Standardinstallation abweichende Sonderbauweise eines ICAs ”Customer Sited” gewünscht, stellt die Deutsche Telekom den für die Sonderbauweise notwendigen Mehraufwand gem. Punkt 1.3 gesondert in Rechnung.

1.1.6 Die Kosten für die von *ICP* gewünschte Verlegung, Auswechslung bzw. Änderung der Anschalteeinrichtung und Verlegung der Endleitung werden *ICP* gem. Punkt 1.3 in Rechnung gestellt.

1.1.7 Für Maßnahmen im Telefonnetz der Deutschen Telekom zur Realisierung der Erstzusammenschaltung und/oder Änderung der Zusammenschaltung werden die hierdurch entstehenden Kosten *ICP* gem. Punkt 1.2 und 1.3 in Rechnung gestellt.

Gelöscht: 06.02.2008

1.1.8 Beim Kapazitätsupgrade zu einem ICAs
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”,
werden bei der Berechnung der Bereitstellungs- und Überlassungsentgelte die bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte sowie die anteilig für den restlichen Überlassungszeitraum geleisteten Überlassungsentgelte der vom Kapazitätsupgrade betroffenen ICAs ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s” angerechnet. Etwaiger Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* wird durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.

Bei der Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines bestehenden ICAs
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”,
”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”,
mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs
”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s”,
”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,
”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”,
”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”,
werden unter Beibehaltung der Anbindung an die VE:N (Ports) bei der Berechnung der Bereitstellungsentgelte der Intra-Building-Abschnitte der bestellten ICAs ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s” die für die gekündigten 2 Mbit/s-Verbindungen bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte angerechnet. Etwaiger Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* wird durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.

Für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung im Rahmen eines Kapazitätsupgrades bzw. im Rahmen einer Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines bestehenden ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs zahlt *ICP* eine Bearbeitungspauschale je 2 Mbit/s-Verbindung gem. Punkt 1.3.

Gelöscht: 06.02.2008

1.1.9 Für die Kaskadierung von ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited”, ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” stellt die Deutsche Telekom *ICP* die folgenden Entgelte für die Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen gem. Punkt 1.3 in Rechnung:
Bei der erstmaligen Bereitstellung von kaskadierten ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” zahlt *ICP* für die Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen das Entgelt für den jeweiligen Kaskadierungsweg in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s”.
Werden durch Teilbestellungen von 2 Mbit/s-Verbindungen kaskadierte ICAs in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 21x2 Mbit/s” / ”Customer Sited 63x2 Mbit/s” vervollständigt, zahlt *ICP* für die Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen kein Entgelt.
Bei Änderung eines Kaskadierungsweges z.B. in eine andere Ausführungsvariante oder Änderung eines Standortes zahlt *ICP* für die Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen das Entgelt für den jeweiligen Kaskadierungsweg in den Ausführungsvarianten ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”, ”Customer Sited 63x2 Mbit/s”.

1.1.10 Bei der Wandlung bestehender ICAs ”Customer Sited” bzw. ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s” in kaskadierende ICAs ”Customer Sited” bzw. ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s” unter Beibehaltung der Anbindung an die VE:N (Ports) gem. *Anlage B - Interconnection-Anschluss* werden bei der Berechnung der Bereitstellungs- und Überlassungsentgelte der Intra-Building-Abschnitte die bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte sowie die anteilig für den restlichen Überlassungszeitraum geleisteten Überlassungsentgelte der von der Wandlung betroffenen ICAs angerechnet. Soweit Inter-Building-Abschnitte unverändert bestehen bleiben, werden bei der Berechnung der Bereitstellungs- und Überlassungsentgelte der Inter-Building-Abschnitte die bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte sowie die anteilig für den restlichen Überlassungszeitraum geleisteten Überlassungsentgelte angerechnet. Sollte sich aufgrund der Anrechnung der bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte ein Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* ergeben, wird dieser durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.

Gelöscht: 06.02.2008

Bei der Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines bestehenden kaskadierenden ICAs
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”,

mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”,
- ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”,

werden unter Beibehaltung der Anbindung an die VE:N (Ports) bei der Berechnung der Bereitstellungsentgelte der Intra-Building-Abschnitte der bestellten ICAs ”Customer Sited 2 Mbit/s / 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s” die für die gekündigten 2 Mbit/s-Verbindungen bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte angerechnet. Etwaiger Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* wird durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.

Für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung im Rahmen einer Wandlung bestehender ICAs in kaskadierende ICAs bzw. im Rahmen einer Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines bestehenden kaskadierenden ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs zahlt *ICP* eine Bearbeitungspauschale je 2 Mbit/s-Verbindung gem. Punkt 1.3.

1.1.11 Bei der Wandlung eines ICAs ”Customer Sited” in ICAs ”Physical Co-location” unter Beibehaltung der Anbindung an die VE:N (Ports) gem. *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung*, Teil 2 wird bei der Berechnung des Bereitstellungsentgeltes des Intra-Building-Abschnitts das bereits geleistete Bereitstellungsentgelt des von der Wandlung betroffenen ICAs angerechnet. Sollte sich aufgrund der Anrechnung der bereits geleisteten Bereitstellungsentgelte ein Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* ergeben, wird dieser durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.
Für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung im Rahmen einer Wandlung eines ICAs in eine andere Ausführungsvariante zahlt *ICP* eine Bearbeitungspauschale je 2 Mbit/s-Verbindung gem. Punkt 1.3.

1.1.12 Die Standardentstörung ist mit dem Überlassungspreis für ICAs ”Customer Sited” abgegolten.
Für die Expressentstörung wird je 2 Mbit/s-Verbindung ein Jahresentgelt gem. Punkt 1.3 in Rechnung gestellt.

Gelöscht: 06.02.2008

1.1.13 Stellt die Deutsche Telekom fest, dass die von *ICP* gemeldete Störung nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt, stellt sie den ihr entstandenen Aufwand *ICP* gem. Punkt 1.3 in Rechnung.

1.1.14 Hält die Deutsche Telekom den zugesagten Bereitstellungstermin oder die zugesagte Bereitstellungsfrist nicht ein, so zahlt sie einen pauschalierten Schadensersatz gem. Punkt 1.4, es sei denn, *ICP* hat die verzögerte Bereitstellung zu vertreten.

1.1.15 Die Preise nach Aufwand werden gem. der Preisliste Montage nach Aufwand der AGB der Deutschen Telekom in Rechnung gestellt.

1.1.16 Stornierungsentgelte werden gem. Punkt 1.5 in Rechnung gestellt.

Gelöscht: 06.02.2008

1.2 Preisliste

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
1	**Bereitstellung**	
1.1	Intra-Building-Abschnitt, einmalig,	
1.1.1	Vollständige Bereitstellung	
	2 Mbit/s	442,17/ICAs
	16x2 Mbit/s	5.156,74/ICAs
	21x2 Mbit/s	6.733,35/ICAs
	63x2 Mbit/s	19.956,71/ICAs
1.1.2	Teilbereitstellung	
	je 2 Mbit/s-Verbindung	442,17
1.2	Inter-Building-Abschnitt, einmalig,	
	je ICAs	Bereitstellungspreis für CFV
	2 Mbit/s	2MS
	16x2 Mbit/s	16xT2MS
	21x2 Mbit/s	21xT2MS
	63x2 Mbit/s	63xT2MS
1.3	Realisierung der Erstzusammenschaltung bzw. Erweiterung der Zusammenschaltung um weitere oder neue EZB	
1.3.1	Einrichtung der Leitweglenkung für die TNB-Kennzahl bei gleichzeitiger Einrichtung der VNB- und TNB-Kennzahl für die betroffenen EZB	44,10/betroffener VE
	VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	49,40/betroffener VE
1.3.2	Einrichtung der Leitweglenkung für die VNB-Kennzahl für die betroffenen EZB	
	VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	43,98/betroffener VE
1.3.3	Einrichtung der Leitweglenkung zu einer Sonderhinweisansage	
	nur für Telekom-B.2 [Fern]	17,00/betroffener VE
1.3.4	Einrichtung der Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste im IN (z.B. Telekom-O.5, -O.13, -Z.10, -Z.12, -Z.16, *ICP*-O.6, -O.7, -O.11, -Z.13, -Z.18, etc.)	18,03/betroffener VE
1.3.5	Einrichtung der Leitweglenkung für Dienstekennzahlen von Zusammenschaltungsdiensten im Basisnetz (z.B. Telekom-O.12, -Z.7, *ICP*-Z.11, etc.)	23,59/betroffener VE

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
1.3.6	Einrichtung der Leitweglenkung von Routingkennzahlen für Zusammenschaltungsdienste im Basisnetz (z.B. *ICP*-B.32, etc.)	24,85/betroffener VE
1.3.7	Einrichtung der Leitweglenkung für Netzkennzahlen von (Mobilfunk) Netzbetreibern oder innovativen Zusammenschaltungsdiensten	43,89/betroffener VE
	Lfd.Nr. 1.3.8 und 1.3.9 kommen nur für die Realisierung der Erstzusammenschaltung zur Anwendung.	
1.3.8	Einrichtung des MTP/SCCP-Routings für CCBS/CCNR für Telekom-B.1, Telekom-B.2 und *ICP*-B.1	175,83/betroffener zentraler Netzknoten
1.3.9	Einrichtung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste zur Auswahl nach den Ursprüngen	
	internationale Telefonnetze (z.B. *ICP*-O.6-I, etc.),	0,45/Bestandsrufnummer*
	nationale Mobilfunknetze (z.B. *ICP*-Z.13, etc.),	0,53/Bestandsrufnummer*
	zur Unterbindung der Zuführung von Verkehr von ÖTel im Telefonnetz der Deutschen Telekom und von ÖTel in anderen Festnetzen (z.B. bei Telekom-O.5, -O.13, etc.)	0,50/Bestandsrufnummer*
	zuzüglich Bearbeitungspauschale für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung	70,19/Bestellung
	* Bestandsrufnummer: Zum Zeitpunkt der Maßnahme für den entsprechenden Zusammenschaltungsdienst im IN gespeicherte Einzelrufnummer von *ICP*	

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
2	**Überlassung**	
2.1	Intra-Building-Abschnitt, jährlich,	
2.1.1	Vollständige Überlassung	
	2 Mbit/s	654,54/ICAs
	16x2 Mbit/s	10.100,66/ICAs
	21x2 Mbit/s	13.249,35/ICAs
	63x2 Mbit/s	39.698,38/ICAs
2.1.2	Teilüberlassung	
	je 2 Mbit/s-Verbindung	654,54
2.2	Inter-Building-Abschnitt, jährlich,	
	je ICAs	Überlassungspreis für CFV
	für ”Customer Sited”,	
	”Customer Sited mit Doppelabstützung”	2MS
	für ”Customer Sited mit Zweiwegeführung”,	
	”Customer Sited mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”	2MS x 1,01
	für ”Customer Sited 16x2 Mbit/s”,	
	”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”	16xT2MS
	für ”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,	
	”Customer Sited 16x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”	16xT2MS x 1,01
	für ”Customer Sited 21x2 Mbit/s”,	
	”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”	21xT2MS
	für ”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,	
	”Customer Sited 21x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”	21xT2MS x 1,01
	für ”Customer Sited 63x2 Mbit/s”,	
	”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung”	63xT2MS
	für ”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Zweiwegeführung”,	
	”Customer Sited 63x2 Mbit/s mit Doppelabstützung und Zweiwegeführung”	63xT2MS x 1,01
2.3	Zentraler Zeichengabekanal, jährlich	298,37/ZZK
2.4	Mehrkosten für Ergänzungsanlage	nach Aufwand

Gelöscht: 06.02.2008

1.3 Zusätzliche Preise

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
1	**Sonderbauweise**	Mehrkosten gegenüber der Standardinstallation nach Aufwand
2	**Verlegung, Auswechslung bzw. Änderung der Anschalteeinrichtung und Verlegung der Endleitung**	
	Preis für Fahrt- und Arbeitsleistungen, die für die Verlegung, Auswechslung bzw. Änderung der Abschlusseinrichtung des Inter-Building-Abschnitts erbracht werden, je 2 Mbit/s-Verbindung	nach Aufwand
3	**Änderung/Aufhebung der Zusammenschaltung in bestehenden EZB**	
3.1	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für die VNB-Kennzahl durch Änderung der EZB VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	46,55/betroffener VE
3.2	Einrichtung/Aufhebung der Leitweglenkung zu einer Sonderhinweisansage nur für Telekom-B.2 [Fern]	17,00/betroffener VE
3.3	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für die TNB-Kennzahl durch Änderung der EZB	46,70/betroffener VE
3.4	Freischaltung/Aufhebung zusätzlicher Zusammenschaltungs-dienste bzw. von Dienstekennzahlen am Netzübergang	24,44/Netzübergang
3.5	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste im IN (z.B. Telekom-O.5, -O.13, -Z.10, -Z.12, -Z.16, *ICP*-O.6, -O.7, -O.11, -Z.13, -Z.18, etc.)	38,98/betroffener VE
3.6	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Dienstekennzahlen von Zusammenschaltungsdiensten im Basisnetz (z.B. Telekom-O.12, -Z.7, *ICP*-Z.11, etc.)	24,51/betroffener VE
3.7	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung von Routingkennzahlen für Zusammenschaltungsdienste im Basisnetz (z.B. *ICP*-B.32, etc.)	48,07/betroffener VE
3.8	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Netzkennzahlen von (Mobilfunk) Netzbetreibern oder innovativen Zusammenschaltungsdiensten	30,89/betroffener VE
3.9	Änderung/Aufhebung des MTP/SCCP-Routings für CCBS/CCNR für Telekom-B.1, Telekom-B.2 und *ICP*-B.1 zentraler Netzknoten	169,32/betroffener

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
3.10	Änderung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste	
	zur Auswahl nach den Ursprüngen	
	internationale Telefonnetze (z.B. *ICP*-O.6-I, etc.),	0,45/Bestandsrufnummer*
	nationale Mobilfunknetze (z.B. *ICP*-Z.13, etc.),	0,53/Bestandsrufnummer*
	zur Unterbindung der Zuführung von Verkehr von ÖTel im Telefonnetz der Deutschen Telekom und von ÖTel in anderen Festnetzen (z.B. bei Telekom-O.5, -O.13, etc.)	0,50/Bestandsrufnummer*
	Aufhebung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste	0,47/Bestandsrufnummer*
	zuzüglich Bearbeitungspauschale für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung	
	für Änderung der IN-Leitweglenkung und für Aufhebung der IN-Leitweglenkung	70,19/Bestellung
	* Bestandsrufnummer: Zum Zeitpunkt der Maßnahme für den entsprechenden Zusammenschaltungsdienst im IN gespeicherte Einzelrufnummer von *ICP*	
3.11	Änderung der Bündelaufteilung	73,28/ICAs
3.12	Änderung der Zeichengabekanäle	22,87/ICAs
4	**Automatisches Überlaufrouting**	
4.1	Einrichtung/Änderung/Aufhebung des Automatischen Überlaufroutings	
	von LEZB in zugehörigen SEZB	29,03/betroffener VE
	von LEZB in zugehörigen GEZB ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	29,86/betroffener VE
	von SEZB in zugehörigen GEZB	30,70/betroffener VE
	von GEZB in anderen GEZB	33,97/betroffener VE
4.2	Sperrung/Entsperrung des Automatischen Überlaufroutings	
	von LEZB in zugehörigen GEZB ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	85,04/betroffener VE
	von SEZB in zugehörigen GEZB	85,04/betroffener VE
	von GEZB in anderen GEZB	68,29/betroffener VE
4.3	Überlaufkapazitäten, jährlich, je 64 kbit/s	
	von LEZB in zugehörigen GEZB ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	91,44
	von SEZB in zugehörigen GEZB	91,44
	von GEZB in anderen GEZB	96,05

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
5	**Manuelles Ausfallrouting für die Verkehrsrichtung Deutsche Telekom → *ICP***	
5.1	Einrichtung	86,09/betroffener VE
5.2	Aufhebung	74,22/betroffener VE
5.3	Aktivierung	101,28/betroffener VE
5.4	Deaktivierung	77,32/betroffener VE
6	**Bearbeitungspauschale** für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung bei der Bestellung von folgenden Konfigurationsmaßnahmen im Telefonnetz der Deutschen Telekom	
	Realisierung der Erstzusammenschaltung bzw. Erweiterung der Zusammenschaltung um weitere oder neue EZB für Punkt 1.2 Lfd.Nr. 1.3.1 – 1.3.8 und für Punkt 1.3 Lfd.Nr. 4.1, 4.3	257,51/Bestellung
	Änderung/Aufhebung der Zusammenschaltung in bestehenden EZB für Punkt 1.3 Lfd.Nr. 3.1 – 3.9, 3.11, 3.12, 4.1, 4.3	341,10/Bestellung
7	**Erstellung von Schaltunterlagen und Dokumentationen,** je Kaskadierungsweg	
	16x2 Mbit/s	723,65
	21x2 Mbit/s	926,13
	63x2 Mbit/s	2.625,16
8	**Bearbeitungspauschale** für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung, je 2 Mbit/s-Verbindung	
	Kapazitätsupgrade bzw. Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs	30,46
	Wandlung ICAs in kaskadierende ICAs bzw. Kündigung einzelner 2 Mbit/s-Verbindungen eines kaskadierenden ICAs mit gleichzeitiger Bestellung eines ICAs	30,46
	Wandlung eines ICAs in eine andere Ausführungsvariante	30,46
9	**Expressentstörung**, jährlich, je 2 Mbit/s-Verbindung	91,00
10	**Entstörung** mit Störungsursache außerhalb des Verantwortungsbereiches der Deutschen Telekom, je Einsatz, je 2 Mbit/s-Verbindung	nach Aufwand

Gelöscht: 06.02.2008

1.4 Pauschalierter Schadensersatz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	**Nichteinhaltung eines zugesagten Bereitstellungstermins oder einer zugesagten Bereitstellungsfrist,** je 2 Mbit/s-Verbindung	
	> bei einer Verspätung von 6 bis zu 10 Kalendertagen	10 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 10 bis 15 Kalendertagen	25 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 15 bis 20 Kalendertagen	50 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 20 Kalendertagen	100 % des Teilüberlassungspreises[1)]
2	**Überschreitung der zugesagten Entstörungsfrist**	
2.1	Standardentstörung, je Störungsvorgang, je 2 Mbit/s-Verbindung	
	> bei einer Verspätung von bis zu 2 Kalendertagen	10 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 2 bis 4 Kalendertagen	25 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 4 bis 8 Kalendertagen	50 % des Teilüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 8 Kalendertagen	100 % des Teilüberlassungspreises[1)]
2.2	Expressentstörung, je Störungsvorgang, je 2 Mbit/s-Verbindung	
	> bei einer Verspätung von bis zu 2 Stunden	30 % des Preises für Expressentstörung
	> bei einer Verspätung von mehr als 2 bis 4 Stunden	50 % des Preises für Expressentstörung
	> bei einer Verspätung von mehr als 4 bis 8 Stunden	75 % des Preises für Expressentstörung
	> bei einer Verspätung von mehr als 8 Stunden	100 % des Preises für Expressentstörung

[1)] Teilüberlassungspreis = Überlassungspreis einer 2 Mbit/s-Verbindung eines ICAs "Customer Sited" innerhalb des SEZB mit einer Länge von 11 km (Intra-Building-Abschnitt je 2 Mbit/s-Verbindung, 1/1 / 1/16 / 1/21 / 1/63 des Inter-Building-Abschnitts (ausschließlich bestehend aus einer Anschlusslinie) und 1/1 / 1/16 / 1/21 / 1/63 des Überlassungspreises eines ZZK; siehe Punkt 1.2 Lfd. Nr. 2.1, 2.2, 2.3)

Gelöscht: 06.02.2008

1.5 Stornierungsentgelte gem. *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung*.

1.5.1 Bei Stornierung von ICAs vor dem Zustandekommen eines verbindlichen Bereitstellungstermins zahlt *ICP* ein Pauschalentgelt in Höhe von 409,04 EUR je stornierter 2 Mbit/s-Verbindung eines ICAs "Customer Sited", sofern keine Voraussetzungen für eine kostenfreie Stornierung vorliegen.

1.5.2 In Abhängigkeit von den in *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung* aufgeführten Bereitstellungsfristen gelten die im Folgenden genannten Stornierungsentgelte.
ICP hat das Recht nachzuweisen, dass ein Schaden im konkreten Einzelfall überhaupt nicht entstanden ist oder der Schaden wesentlich niedriger ist als das festgesetzte Stornierungsentgelt.

Fall A): Bereitstellungsfrist von 12 Monaten
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierter 2 Mbit/s-Verbindung eines ICAs "Customer Sited 16x2 Mbit/s" / "Customer Sited 21x2 Mbit/s" / "Customer Sited 63x2 Mbit/s" bzw. zahlt *ICP* je vollständig stornierten ICAs "Customer Sited" folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	360 – 240	10 %	5 %
B	239 – 120	25 %	12,5 %
C	119 – 60	50 %	25 %
D	59 – 0	80 %	40 %

Fall B): Bereitstellungsfrist von 6 Monaten
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierter 2 Mbit/s-Verbindung eines ICAs "Customer Sited 16x2 Mbit/s" / "Customer Sited 21x2 Mbit/s" / "Customer Sited 63x2 Mbit/s" bzw. zahlt *ICP* je vollständig stornierten ICAs "Customer Sited" folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	180 – 120	10 %	5 %
B	119 – 90	25 %	12,5 %
C	89 – 30	50 %	25 %
D	29 – 0	80 %	40 %

Gelöscht: 06.02.2008

Fall C): Bereitstellungsfrist von 3 Monaten
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierter 2 Mbit/s-Verbindung eines ICAs "Customer Sited 16x2 Mbit/s" / "Customer Sited 21x2 Mbit/s" / "Customer Sited 63x2 Mbit/s" bzw. zahlt *ICP* je vollständig stornierten ICAs "Customer Sited" folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	90 – 60	10 %	5 %
B	59 – 45	25 %	10 %
C	44 – 15	50 %	20 %
D	14 – 0	80 %	30 %

1.5.3 Erfolgt die Stornierung eines bestellten ICAs "Customer Sited" aufgrund eines von der Deutschen Telekom zu vertretenden Umstandes, z.B. aufgrund von der Deutschen Telekom geänderten Planungsabsprachen, entfällt das Stornierungsentgelt.

1.6 Für den Inter-Building-Abschnitt gelten folgende CFV-Mietzeitpreisnachlässe und CFV-Umsatzpreisnachlässe:

2 Mbit/s	2MS
16x2 Mbit/s	16xT2MS
21x2 Mbit/s	21xT2MS
63x2 Mbit/s	63xT2MS

Gelöscht: 06.02.2008

2 Interconnection-Anschlüsse ”Physical Co-location”

Diese Preisliste umfasst die Preise für folgende Interconnection-Anschlüsse:

ICAs ”Physical Co-location”
ICAs ”Physical Co-location mit Doppelabstützung”

2.1 Preisstruktur

2.1.1 Bei der Bereitstellung eines ICAs ”Physical Co-location” wird zwischen der Erstbestellung mit Infrastruktur, der Nachbestellung von ICAs ”Physical Co-location”, der Bestellung einer GEV und der Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen unterschieden.

Bei der Erstbestellung mit Infrastruktur zahlt *ICP* einen Bereitstellungspreis eines (bei ICAs ”Physical Co-location mit Doppelabstützung” eines oder zweier) SKR und einen Bereitstellungspreis für einen oder mehrere ICAs ”Physical Co-location” - Intra-Building-Abschnitt - gem. Punkt 2.2. Ferner ist von *ICP* ein Bereitstellungspreis für die Infrastruktur für physische Kollokation am Kollokationsstandort gem. Punkt 2.1.16, Abs. 1 und 2.1.17 zu zahlen.

Bei der Erstbestellung von ICAs ”Physical Co-location” auf Kollokationsfläche zahlt *ICP* einen Bereitstellungspreis für einen oder mehrere ICAs ”Physical Co-location” - Intra-Building-Abschnitt - gem. Punkt 2.2.

Bei der Nachbestellung von ICAs ”Physical Co-location” in SKR bzw. auf Kollokationsfläche wird *ICP* nur der entsprechende Bereitstellungspreis für eine Nachbestellung für den Intra-Building-Abschnitt je ICAs in Rechnung gestellt.

Bei der Nachbestellung von ICAs ”Physical Co-location” mit einer Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen wird *ICP* der entsprechende Bereitstellungspreis für eine Nachbestellung für den Intra-Building-Abschnitt je ICAs, die Projektierungskosten sowie die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen in Rechnung gestellt.

Bei der Bestellung einer GEV werden *ICP* die Kosten für den Auf- bzw. Umbau einer Anlage zur GEV in Rechnung gestellt.

Gelöscht: 06.02.2008

Bei einer Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen wird *ICP* die Projektierungskosten sowie die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen in Rechnung gestellt.

Bei der Kündigung des letzten ICAs "Physical Co-location" im SKR werden *ICP* die Kosten für den Rückbau in Rechnung gestellt soweit eine Sonderbauweise bzw. nachträgliche Änderungen des SKR gem. Punkt 2.1.4 bzw. 2.1.5, eine GEV, eine Erweiterung von Infrastrukturleistungen bzw. eine Erweiterung des DS2-Vt bei gemeinsamer Nutzung eines vorhandenen SKR durchgeführt wurden.

2.1.2 Für die Überlassung eines oder mehrerer ICAs Ausführung "Physical Co-location" in SKR bzw. auf Kollokationsfläche zahlt *ICP* jährlich im voraus einen Überlassungspreis - Intra-Building-Abschnitt - gem. Punkt 2.2.

Für die Überlassung eines (bei ICAs "Physical Co-location mit Doppelabstützung" eines oder zweier) SKR ist ein jährlicher, standortabhängiger Preis (inkl. Nebenkosten) gem. Punkt 4 Preisblatt "Standard-Kollokationsraum" sowie eine Bearbeitungspauschale je SKR im voraus zu zahlen.

ICP zahlt jährliche Überlassungsentgelte für den individuellen Stromverbrauch.

2.1.3 Für die Überlassung der Zentralen Zeichengabekanäle (ZZK) ist ein Überlassungspreis je ZZK gem. Punkt 2.2 zu zahlen.

2.1.4 Wird von *ICP* eine vom SKR gem. *Anhang E - Kollokation* abweichende Sonderbauweise des SKR gewünscht, stellt die Deutsche Telekom den für die Sonderbauweise notwendigen Mehraufwand gem. Punkt 2.3 gesondert in Rechnung.

2.1.5 Nachträgliche Änderungen am SKR gem. *Anhang E - Kollokation*, die von *ICP* gewünscht werden, werden nach Aufwand abgerechnet.

2.1.6 Bei der Wandlung eines ICAs "Physical Co-location" in ICAs "Customer Sited" unter Beibehaltung der Anbindung an die VE:N (Ports) gem. *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung*, Teil 2 wird bei der Berechnung des Bereitstellungsentgeltes des Intra-Building-Abschnitts das bereits geleistete Bereitstellungsentgelt des von der Wandlung betroffenen ICAs angerechnet. Etwaiger Differenzbetrag zu Gunsten von *ICP* wird durch die Deutsche Telekom nicht erstattet.
Für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung im Rahmen einer Wandlung eines ICAs in eine andere Ausführungsvariante zahlt *ICP* eine Bearbeitungspauschale je 2 Mbit/s-Verbindung gem. Punkt 2.3.

2.1.7 Die Standardentstörung für ICAs ist mit dem Überlassungspreis für ICAs "Physical Co-location" abgegolten.

Gelöscht: 06.02.2008

2.1.8 Die Aufwendungen für die Entstörung des letzten Teils des Inter-Building-Abschnitts von der Hauseinführung (Kabelschacht der Deutschen Telekom) bis zum SKR (Weiterführungskabel) bzw. des Verbindungskabels zwischen SKR werden nach Aufwand abgerechnet.

2.1.9 Die Aufwendungen für die Verlegung des Weiterführungskabels inklusive Hauseinführung bzw. die Aufwendungen für die Verlegung des Verbindungskabels zwischen SKR im Gebäude der Deutschen Telekom werden nach Aufwand abgerechnet.

2.1.10 Die Aufwendungen für die Erweiterung des DS2-Vt bei gemeinsamer Nutzung eines vorhandenen SKR werden nach Aufwand abgerechnet.

2.1.11 Für Maßnahmen im Telefonnetz der Deutschen Telekom zur Realisierung der Erstzusammenschaltung und/oder Änderung der Zusammenschaltung werden die hierdurch entstehenden Kosten *ICP* gem. Punkt 2.2 und 2.3 in Rechnung gestellt.

2.1.12 Hält die Deutsche Telekom den zugesagten Bereitstellungstermin oder die zugesagte Bereitstellungsfrist nicht ein, so zahlt sie einen pauschalierten Schadensersatz gem. Punkt 2.4, es sei denn, *ICP* hat die verzögerte Bereitstellung zu vertreten.

2.1.13 Stellt die Deutsche Telekom fest, dass die von *ICP* gemeldete Störung am ICAs ”Physical Co-location” nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt, stellt sie den ihr entstandenen Aufwand *ICP* gem. Punkt 2.3 in Rechnung.

2.1.14 Die Preise werden nach Aufwand gem. der Preisliste Montage nach Aufwand der AGB der Deutschen Telekom in Rechnung gestellt.

2.1.15 Stornierungsentgelte werden gem. Punkt 2.5 in Rechnung gestellt.

2.1.16 Dem Interconnection-Partner, für den die Deutsche Telekom an einem Kollokationsstandort den ersten SKR einrichtet, werden zunächst die gesamten Kosten für die Aufwendungen der Deutschen Telekom bei der Bereitstellung der Infrastruktur für physische Kollokation an diesem Kollokationsstandort gem. Punkt 2.2 (Nr. 1.1.1) in Rechnung gestellt.
Diese Entgeltforderungen werden sechs Monate nach Bereitstellung des SKR fällig. Bei mehreren Interconnection-Partnern werden die Entgelte für die Bereitstellung der Infrastruktur für physische Kollokation anteilig in Rechnung gestellt.

2.1.17 Wird durch die Realisierung der physischen Kollokation gem. *Anhang E - Kollokation* der Auf- bzw. Umbau der Anlage zur gesicherten Energieversorgung notwendig, so trägt der Interconnection-Partner, für den die Deutsche Telekom an einem Kollokationsstandort den ersten SKR einrichtet, zunächst die Gesamtkosten für den Um- bzw. Aufbau. Bei mehreren Interconnection-Partnern werden die Entgelte für die Bereitstellung der Infrastruktur für physische Kollokation anteilig nach

Gelöscht: 06.02.2008

dem gleichen Aufteilungsmodus (s. Punkt 2.1.18) in Rechnung gestellt. Der Betrachtungszeitraum beträgt hierbei 60 Monate.

Gelöscht: 06.02.2008

2.1.18 Werden am gleichen Kollokationsstandort innerhalb von 60 Monaten für andere Interconnection-Partner weitere SKR gem. *Anhang E - Kollokation* eingerichtet, so tragen diese anteilig die Aufwendungen der Deutschen Telekom für die Bereitstellung der Infrastruktur für physische Kollokation an diesem Kollokationsstandort. Die Deutsche Telekom erstattet dann dem betroffenen Interconnection-Partner den zu viel gezahlten Teil des Bereitstellungspreises, den er an die Deutsche Telekom entrichtet hat, wie folgt:

IC-Partner	Bereitstellungspreis der Infrastruktur für physische Kollokation	Erstattung an IC-Partner
1.	100 %	-
2.	50 %	50 %
3.	$33^{1}/_{3}$ %	$16^{2}/_{3}$ %
4.	25 %	$8^{1}/_{3}$ %
5.	20 %	5 %
6.	$16^{2}/_{3}$ %	$3^{1}/_{3}$ %
7.	$14^{2}/_{7}$ %	$2^{8}/_{21}$ %
8.	$12^{1}/_{2}$ %	$1^{11}/_{14}$ %
9.	$11^{1}/_{9}$ %	$1^{7}/_{18}$ %
10.	10 %	$1^{1}/_{9}$ %

Gelöscht: 06.02.2008

2.2 Preisliste

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
1	**Bereitstellung**	
1.1	Erstbestellung mit Infrastruktur (SKR) bzw. Erstbestellung auf bereitgestellter Kollokationsfläche	
1.1.1	Infrastruktur für physische Kollokation, je bereitgestellter Infrastruktur SKR	46.612,28[1)]
1.1.2	Standard-Kollokationsraum, je Raum	3.879,24
1.1.3	Intra-Building-Abschnitt	482,31/ICAs
1.1.4	Realisierung der Erstzusammenschaltung bzw. Erweiterung der Zusammenschaltung um weitere oder neue EZB	
1.1.4.1	Einrichtung der Leitweglenkung für die TNB-Kennzahl bei gleichzeitiger Einrichtung der VNB- und TNB-Kennzahl für die betroffenen EZB	44,10/betroffener VE
	VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	49,40/betroffener VE
1.1.4.2	Einrichtung der Leitweglenkung für die VNB-Kennzahl für die betroffenen EZB	
	VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	43,98/betroffener VE
1.1.4.3	Einrichtung der Leitweglenkung zu einer Sonderhinweisansage	
	nur für Telekom-B.2 [Fern]	17,00/betroffener VE
1.1.4.4	Einrichtung der Leitweglenkung für Zusammenschaltungs-dienste im IN (z.B. Telekom-O.5, -O.13, -Z.10, -Z.12, -Z.16, *ICP*-O.6, -O.7, -O.11, -Z.13, -Z.18, etc.)	18,03/betroffener VE
1.1.4.5	Einrichtung der Leitweglenkung für Dienstekennzahlen von Zusammenschaltungsdiensten im Basisnetz (z.B. Telekom-O.12, -Z.7, *ICP*-Z.11, etc.)	23,59/betroffener VE
1.1.4.6	Einrichtung der Leitweglenkung von Routingkennzahlen für Zusammenschaltungsdienste im Basisnetz (z.B. *ICP*-B.32, etc.)	24,85/betroffener VE
1.1.4.7	Einrichtung der Leitweglenkung für Netzkennzahlen von (Mobilfunk) Netzbetreibern oder innovativen Zusammenschaltungsdiensten	43,89/betroffener VE

[1)] Dieser Preis ist von allen IC-Partnern gem. Punkt 2.1.17 und 2.1.18 anteilig zu zahlen.

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
	Lfd.Nr. 1.1.4.8 und 1.1.4.9 kommen nur für die Realisierung der Erstzusammenschaltung zur Anwendung.	
1.1.4.8	Einrichtung des MTP/SCCP-Routings für CCBS/CCNR für Telekom-B.1, Telekom-B.2 und *ICP*-B.1 zentraler Netzknoten	175,83/betroffener
1.1.4.9	Einrichtung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste zur Auswahl nach den Ursprüngen internationale Telefonnetze (z.B. *ICP*-O.6-I, etc.), nationale Mobilfunknetze (z.B. *ICP*-Z.13, etc.), zur Unterbindung der Zuführung von Verkehr von ÖTel im Telefonnetz der Deutschen Telekom und von ÖTel in anderen Festnetzen (z.B. bei Telekom-O.5, -O.13, etc.) zuzüglich Bearbeitungspauschale für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung	 0,45/Bestandsrufnummer* 0,53/Bestandsrufnummer* 0,50/Bestandsrufnummer* 70,19/Bestellung
	* Bestandsrufnummer: Zum Zeitpunkt der Maßnahme für den entsprechenden Zusammenschaltungsdienst im IN gespeicherte Einzelrufnummer von *ICP*	
1.2	Nachbestellung von ICAs Intra-Building-Abschnitt	 482,31/ICAs
1.3	Auf- bzw. Umbau einer Anlage zur gesicherten Energieversorgung, 60V (GEV) im SKR	nach Aufwand
1.4	Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen GEV Niederspannungsversorgung RLT Projektierungskosten[1)]	 nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand
1.5	Verlegung eines Weiterführungskabels	nach Aufwand
1.6	Verlegung eines Verbindungskabels zwischen SKR	nach Aufwand
1.7	Erweiterung des DS2-Vt bei gemeinsamer Nutzung eines vorhandenen SKR	 nach Aufwand

[1)] Bei Nichtannahme des Angebotes trägt *ICP* die Kosten der Projektierung des Angebotes.

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Leistung	Preis in EUR
2	**Überlassung**	
2.1	Standard-Kollokationsraum, (Kaltmiete ohne GEV / RLT), jährlich	s. Preisblatt "Standard-Kollokationsraum"
	zzgl. gesicherte Energieversorgung, je kW, jährlich	2.161,65 (gültig ab 01.01.08)
	zzgl. Raum-Luft-Technik, je kW Abwärmungsleistung, mindestens jedoch für 1 kW, jährlich	573,49
	zzgl. individueller Stromverbrauch (Niederspannung)	0,1190/kWh
	Bearbeitungspauschale für laufende Bestandsführung und Fakturierung, jährlich	62,79/SKR
2.2	Intra-Building-Abschnitt, jährlich	811,76/ICAs
2.3	Zentraler Zeichengabekanal, jährlich	298,37/ZZK

Gelöscht: 2.517,67 (gültig vom 01.01.07 bis 31.12.07)

Gelöscht: 06.02.2008

2.3 Zusätzliche Preise

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
1	**Sonderbauweise Standard-Kollokationsräume** (abweichend vom SKR)	Mehrkosten gegenüber der Standardinstallation nach Aufwand
2	**Nachträgliche Änderungen des Standard-Kollokationsraums**	nach Aufwand
3	**Änderung/Aufhebung der Zusammenschaltung in bestehenden EZB**	
3.1	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für die VNB-Kennzahl durch Änderung der EZB VNB-Kennzahl für Telekom-B.2 [Ort]; -B.2 [Fern]; -B.2 [Ort] und -B.2 [Fern]	46,55/betroffener VE
3.2	Einrichtung/Aufhebung der Leitweglenkung zu einer Sonderhinweisansage nur für Telekom-B.2 [Fern]	17,00/betroffener VE
3.3	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für die TNB-Kennzahl durch Änderung der EZB	46,70/betroffener VE
3.4	Freischaltung/Aufhebung zusätzlicher Zusammenschaltungsdienste bzw. von Dienstekennzahlen am Netzübergang	24,44/Netzübergang
3.5	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste im IN (z.B. Telekom-O.5, -O.13, -Z.10, -Z.12, -Z.16, *ICP*-O.6, -O.7, -O.11, -Z.13, -Z.18, etc.)	38,98/betroffener VE
3.6	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Dienstekennzahlen von Zusammenschaltungsdiensten im Basisnetz (z.B. Telekom-O.12, -Z.7, *ICP*-Z.11, etc.)	24,51/betroffener VE
3.7	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung von Routingkennzahlen für Zusammenschaltungsdienste im Basisnetz (z.B. *ICP*-B.32, etc.)	48,07/betroffener VE
3.8	Änderung/Aufhebung der Leitweglenkung für Netzkennzahlen von (Mobilfunk) Netzbetreibern oder innovativen Zusammenschaltungsdiensten	30,89/betroffener VE
3.9	Änderung/Aufhebung des MTP/SCCP-Routings für CCBS/CCNR für Telekom-B.1, Telekom-B.2 und *ICP*-B.1	169,32/betroffener zentraler Netzknoten

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
3.10	Änderung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste	
	zur Auswahl nach den Ursprüngen	
	internationale Telefonnetze (z.B. *ICP*-O.6-I, etc.),	0,45/Bestandsrufnummer*
	nationale Mobilfunknetze (z.B. *ICP*-Z.13, etc.),	0,53/Bestandsrufnummer*
	zur Unterbindung der Zuführung von Verkehr von ÖTel im Telefonnetz der Deutschen Telekom und von ÖTel in anderen Festnetzen (z.B. bei Telekom-O.5, -O.13, etc.)	0,50/Bestandsrufnummer*
	Aufhebung der IN-Leitweglenkung für Zusammenschaltungsdienste	0,47/Bestandsrufnummer*
	zuzüglich Bearbeitungspauschale für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung	
	für Änderung der IN-Leitweglenkung und für Aufhebung der IN-Leitweglenkung	70,19/Bestellung
	* Bestandsrufnummer: Zum Zeitpunkt der Maßnahme für den entsprechenden Zusammenschaltungsdienst im IN gespeicherte Einzelrufnummer von *ICP*	
3.11	Änderung der Bündelaufteilung	73,28/ICAs
3.12	Änderung der Zeichengabekanäle	22,87/ICAs
4	**Automatisches Überlaufrouting**	
4.1	Einrichtung/Änderung/Aufhebung des Automatischen Überlaufroutings	
	von LEZB in zugehörigen SEZB	29,03/betroffener VE
	von LEZB in zugehörigen GEZB	
	ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	29,86/betroffener VE
	von SEZB in zugehörigen GEZB	30,70/betroffener VE
	von GEZB in anderen GEZB	33,97/betroffener VE
4.2	Sperrung/Entsperrung des Automatischen Überlaufroutings	
	von LEZB in zugehörigen GEZB	
	ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	85,04/betroffener VE
	von SEZB in zugehörigen GEZB	85,04/betroffener VE
	von GEZB in anderen GEZB	68,29/betroffener VE
4.3	Überlaufkapazitäten, jährlich, je 64 kbit/s	
	von LEZB in zugehörigen GEZB	
	ohne Anschaltung am zugehörigen SEZB	91,44
	von SEZB in zugehörigen GEZB	91,44
	von GEZB in anderen GEZB	96,05

Gelöscht: 06.02.2008

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
5	**Manuelles Ausfallrouting für die Verkehrsrichtung Deutsche Telekom → *ICP***	
5.1	Einrichtung	86,09/betroffener VE
5.2	Aufhebung	74,22/betroffener VE
5.3	Aktivierung	101,28/betroffener VE
5.4	Deaktivierung	77,32/betroffener VE
6	**Bearbeitungspauschale** für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung bei der Bestellung von folgenden Konfigurationsmaßnahmen im Telefonnetz der Deutschen Telekom	
	Realisierung der Erstzusammenschaltung bzw. Erweiterung der Zusammenschaltung um weitere oder neue EZB für Punkt 2.2 Lfd.Nr. 1.1.4.1 – 1.1.4.8 und für Punkt 2.3 Lfd.Nr. 4.1, 4.3	257,51/Bestellung
	Änderung/Aufhebung der Zusammenschaltung in bestehenden EZB für Punkt 2.3 Lfd.Nr. 3.1 – 3.9, 3.11, 3.12, 4.1, 4.3	341,10/Bestellung
7	**Bearbeitungspauschale** für zentrale Auftragsabwicklung und Fakturierung, je 2 Mbit/s-Verbindung Wandlung eines ICAs in eine andere Ausführungsvariante	30,46
8	**Entstörung** mit Störungsursache außerhalb des Verantwortungsbereiches der Deutschen Telekom, je Einsatz, je 2 Mbit/s-Verbindung	nach Aufwand
9	**Entstörungsarbeiten am Übertragungsweg von *ICP*** innerhalb des Gebäudes der Deutschen Telekom	nach Aufwand
10	**Entstörungsarbeiten am Weiterführungskabel/ Verbindungskabel zwischen SKR** Hauseinführung und Führung der Kabel von *ICP* im Gebäude der Deutschen Telekom	nach Aufwand
11	**Ungerechtfertigte Störungsmeldung** an der RLT/Niederspannungsversorgung bzw. am Weiterführungskabel/Verbindungskabel zwischen SKR	102,26
12	**Rückbau** Sonderbauweise, nachträgliche Änderungen des SKR, GEV bzw. Erweiterung von Infrastrukturleistungen	nach Aufwand
	Erweiterung des DS2-Vt bei gemeinsamer Nutzung eines vorhandenen SKR	nach Aufwand
	Weiterführungskabel bzw. Verbindungskabel zwischen SKR	nach Aufwand

Gelöscht: 06.02.2008

2.4 Pauschalierter Schadensersatz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	**Nichteinhaltung eines zugesagten Bereitstellungstermins oder einer zugesagten Bereitstellungsfrist ICAs** je Intra-Building-Abschnitt	
	> bei einer Verspätung von 6 bis zu 10 Kalendertagen	10 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 10 bis 15 Kalendertagen	25 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 15 bis 20 Kalendertagen	50 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 20 Kalendertagen	100 % des Regelüberlassungspreises[1)]
2	**Überschreitung der zugesagten Entstörungsfrist ICAs** je Störungsvorgang	
	> bei einer Verspätung von bis zu 2 Kalendertagen	10 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 2 bis 4 Kalendertagen	25 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 4 bis 8 Kalendertagen	50 % des Regelüberlassungspreises[1)]
	> bei einer Verspätung von mehr als 8 Kalendertagen	100 % des Regelüberlassungspreises[1)]

[1)] Regelüberlassungspreis = Überlassungspreis eines ICAs ”Customer Sited 2 Mbit/s” innerhalb des SEZB mit einer Länge von 11 km (Intra-Building-Abschnitt, Inter-Building-Abschnitt (ausschließlich bestehend aus einer Anschlusslinie) und eines ZZK; siehe Punkt 1.2 Lfd. Nr. 2.1, 2.2, 2.3)

Gelöscht: 06.02.2008

2.5 Stornierungsentgelte gem. *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung*.

2.5.1 Bei Stornierung von ICAs vor dem Zustandekommen eines verbindlichen Bereitstellungstermins zahlt *ICP* ein Pauschalentgelt in Höhe von 409,04 EUR je stornierten ICAs "Physical Co-location", sofern keine Voraussetzungen für eine kostenfreie Stornierung vorliegen.

2.5.2 Bei Stornierung einer Erstbestellung mit Infrastruktur innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten (Fall A) bzw. innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten (Fall B) vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin (Ende der Kalenderwoche) zahlt *ICP* den gesamten Bereitstellungs- und Überlassungspreis für den SKR sowie anteilig den Bereitstellungs- und Überlassungspreis für den Intra-Building-Abschnitt gem. Punkt 2.5.3 Fall A und Fall B.
Soweit die Deutsche Telekom den SKR einem anderen Interconnection-Partner aufgrund einer Neubestellung zur Verfügung stellen kann, entfällt der Bereitstellungs- und Überlassungspreis für den SKR.

2.5.3 In Abhängigkeit von den in *Anhang B - Bestellung/Bereitstellung* aufgeführten Bereitstellungsfristen gelten die im Folgenden genannten Stornierungsentgelte.
ICP hat das Recht nachzuweisen, dass ein Schaden im konkreten Einzelfall überhaupt nicht entstanden ist oder der Schaden wesentlich niedriger ist als das festgesetzte Stornierungsentgelt.

Fall A): Bereitstellungsfrist von 12 Monaten für ICAs
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierten ICAs "Physical Co-location" folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	360 - 240	10 %	5 %
B	239 - 120	25 %	12,5 %
C	119 - 60	50 %	25 %
D	59 - 0	80 %	40 %

Gelöscht: 06.02.2008

Fall B): Bereitstellungsfrist von 6 Monaten für ICAs
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierten ICAs ”Physical Co-location” folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	180 - 120	10 %	5 %
B	119 - 90	25 %	12,5 %
C	89 - 30	50 %	25 %
D	29 - 0	80 %	40 %

Fall C): Bereitstellungsfrist von 3 Monaten für ICAs
Bei Stornierung einer Bestellung innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten vor dem verbindlichen Bereitstellungstermin zahlt *ICP* je stornierten ICAs ”Physical Co-location” folgende Stornierungsentgelte:

Zeitfenster	Zeitpunkt vor verbindlicher Bereitstellung (Kalendertage)	Stornierungsentgelt von	
		Bereitstellungspreis	Überlassungspreis
A	90 - 60	10 %	5 %
B	59 - 45	25 %	10 %
C	44 - 15	50 %	20 %
D	14 - 0	80 %	30 %

2.5.4 Erfolgt die Stornierung eines ICAs ”Physical Co-location” aufgrund eines von der Deutschen Telekom zu vertretenden Umstandes, z.B. aufgrund von der Deutschen Telekom geänderter Planungsabsprachen, entfällt das Stornierungsentgelt.

2.5.5 Für Stornierungen der Bestellung einer GEV und der Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen und für Stornierungen der Verlegung eines Weiterführungskabels bzw. eines Verbindungskabels zwischen SKR sowie für Stornierungen der Erweiterung des DS2-Vt bei gemeinsamer Nutzung eines vorhandenen SKR zahlt *ICP* alle bis zum Stornierungszeitpunkt aufgekommenen tatsächlichen Aufwendungen und für Stornierungen der Erweiterungsbestellung von Infrastrukturleistungen zusätzlich Projektierungskosten.

Gelöscht: 06.02.2008

3 ICAs-Rückerstattung

3.1 Allgemeine Regelungen

Nach Ablauf des Kalenderjahres erstattet die Deutsche Telekom nach Rechnungsstellung durch *ICP*

für ICAs ”Customer Sited”:
- einen Anteil des Bereitstellungspreises (Intra-Building-Abschnitt, Inter-Building-Abschnitt) und
- einen Anteil des Überlassungspreises (Intra-Building-Abschnitt, Inter-Building-Abschnitt (2 Mbit/s, 16x2 Mbit/s, 21x2 Mbit/s, 63x2 Mbit/s) und ZZK)

für ICAs ”Physical Co-location”:
- einen Anteil des Überlassungspreises (Intra-Building-Abschnitt und ZZK)

entsprechend dem Verhältnis der jeweils von den Vertragspartnern aufgrund des im *Anhang G - Gegenseitige Leistungsbeziehungen* vereinbarten Diensteportfolios im Zeitraum des vorangegangenen Kalenderjahres zu zahlenden generierten Verbindungsminuten.

Generell ausgeschlossen von der Erstattung sind
- sogenannte ”Online-ICAs”, d.h. ICAs, über die ausschließlich der Zusammenschaltungsdienst Telekom-O.12 oder die Zusammenschaltungsdienste Telekom-O.12 und Telekom-O.14 geführt werden.
- Entgelte für die Expressentstörung.

Grundlage für die Erstattung ist der Zeitraum, in dem sich der jeweilige ICAs im vorangegangenen Kalenderjahr tatsächlich in Betrieb befand (maßgebend für die Inbetriebnahme des ICAs ist das Datum im Inbetriebnahmeprotokoll).

3.2 Minutenverhältnis

Die Ermittlung des Verhältnisses der durch den jeweiligen Vertragspartner zu zahlenden generierten Verbindungsminuten erfolgt netzbezogen, d.h. es wird die Summe der im vorangegangenen Kalenderjahr über alle ICAs von *ICP*, die gem. Punkt 3.1 erstattungsfähig sind, erbrachten Verbindungsminuten bestimmt (ausgenommen sind die Minuten, die ausschließlich über ”Online-ICAs” erbracht werden). Dabei werden die im vorangegangenen Kalenderjahr durch die Deutsche Telekom bzw. *ICP* jeweils zu zahlenden generierten Verbindungsminuten gegenübergestellt.
Ungeachtet der Verkehrsrichtung sind von *ICP* alle Verbindungsminuten aus Zusammenschaltungsdiensten der Deutschen Telekom gem. Teil 2 der *Anlage C – Diensteportfolio* und von der Deutschen Telekom alle Verbindungsminuten aus

Gelöscht: 06.02.2008

Zusammenschaltungsdiensten von *ICP* gem. Teil 3 der *Anlage C - Diensteportfolio* zu zahlen.

Gelöscht: 06.02.2008

3.3 Inter-Building-Abschnitt des ICAs ”Customer Sited”

3.3.1 Für den Inter-Building-Abschnitt des ICAs ”Customer Sited” erfolgt die anteilige Erstattung durch die Deutsche Telekom (entsprechend dem gem. Punkt 3.2 bestimmten Minutenverhältnis) nur für die in Rechnung gestellte Länge und maximal für eine Länge von 20 km. Bei der Erstattung werden die Anschlusslinien voll berücksichtigt, sofern ihre Summe 20 km nicht überschreitet. Der Anteil der Verbindungslinie an der Gesamtlänge ist so lange zu kürzen, bis die Summe aus Anschluss- und Verbindungslinien 20 km nicht überschreitet.

Für die Verbindungslinie zwischen zwei Transfernetzknoten (Fernübertragungssegment) wird keine Längenbegrenzung vorgenommen, sofern das hierfür genehmigte längenunabhängige Entgelt für sämtliche Verbindungslinien zwischen zwei Transfernetzknoten (Fernübertragungssegment) identisch ist.

Im Fall der Zweiwegeführung wird der für die Überlassung des Inter-Building-Abschnitts berechnete Betrag mit dem jeweils aktuellen Umwegefaktor multipliziert.
Die von *ICP* für eine Ergänzungsanlage gezahlten Entgelte werden nicht berücksichtigt.

Gelöscht: Soweit der Inter-Building-Abschnitt eine

Gelöscht: mit Backbonenetz-Anteil enthält, wird für den Backbonenetz-Anteil folgender Preis je km erstattet:

Gelöscht: ¶
[Genehmigtes Entgelt für eine CFV-Verbindungslinie zwischen den Backbone-Ortsnetzen Köln und Dortmund] / 72¶

3.3.2 Im Rahmen der Erstattung für den Inter-Building-Abschnitt werden die für die Bereitstellung und Überlassung des Inter-Building-Abschnitts (2 Mbit/s, 16x2 Mbit/s, 21x2 Mbit/s, 63x2 Mbit/s) gem. den Regelungen des Vertrages zur Regelung der Bereitstellung und Überlassung von Carrier-Festverbindungen gewährten Mietzeitpreisnachlässe berücksichtigt. In Abhängigkeit von der beauftragten Mietzeitbindung wird ein nach den jeweils aktuellen Preisen für CFV bestimmter Prozentwert von dem gem. Punkt 3.3.1 errechneten Betrag, der durch die Deutsche Telekom anteilig für den Inter-Building-Abschnitt erstattet wird, abgezogen.

Gelöscht: 06.02.2008

3.4 Von *ICP* selbst realisierter Inter-Building-Abschnitt des ICAs ”Physical Co-location”

Für den von *ICP* selbst realisierten Inter-Building-Abschnitt des ICAs ”Physical Co-location” wird anteilig (entsprechend dem gem. Punkt 3.2 bestimmten Minutenverhältnis) der Betrag erstattet, den die Deutsche Telekom als niedrigsten Preis für die Überlassung des Inter-Building-Abschnitts eines ICAs ”Customer Sited” in Einwegeführung mit Standardentstörung innerhalb von 24 Stunden für die entsprechende Verkehrsbeziehung unter Berücksichtigung der Ausführungsvarianten ICAs ”Customer Sited 16x2 Mbit/s / 21x2 Mbit/s / 63x2 Mbit/s” in Rechnung stellen würde.
Die Erstattung durch die Deutsche Telekom erfolgt nur für die in Rechnung gestellte Länge und maximal für eine Länge von 20 km beginnend am Standort der VE:N der Deutschen Telekom.

Soweit der Inter-Building-Abschnitt eine Verbindungslinie mit Backbonenetz-Anteil enthält, wird für den Backbonenetz-Anteil folgender Preis je km erstattet:

[Jeweils gültiges Entgelt für eine CFV-Verbindungslinie zwischen den Backbone-Ortsnetzen Köln und Dortmund] / 72

Gelöscht: Genehmigtes

ICP stellt der Deutschen Telekom folgende Angaben zur Verfügung:

- Adresse inkl. der Hoch- und Rechtswerte für den Standort der Gateway (*ICP*) und
- Länge des von *ICP* selbst realisierten Inter-Building-Abschnitts.

3.5 Umsatzboni

Der für den Inter-Building-Abschnitt des ICAs ”Customer Sited” durch die Deutsche Telekom nach der Berechnung durch *ICP* zu erstattende Betrag fließt in die Umsatzbonusberechnung für ICAs und CFV gem. den Regelungen des Vertrages zur Regelung der Bereitstellung und Überlassung von Carrier-Festverbindungen ein. *ICP* gibt den für alle Inter-Building-Abschnitte der ICAs ”Customer Sited” errechneten Gesamterstattungsbetrag als bonusrelevanten Umsatzanteil in der Rechnung gesondert an. Dieser bonusrelevante Anteil fließt im Jahr der Rechnungsstellung durch *ICP* in die Bonusberechnung der Deutschen Telekom ein.

Gelöscht: 06.02.2008

4 Preisblatt ”Standard-Kollokationsraum”

4.1 Preisangaben beziehen sich ausschließlich auf den SKR.

4.2 Jährliche Raummiete ohne Miete der RLT- und der GEV-Anlage:

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
201	Essen	45130	Essen	Alfredstraße 38/40	1.440,00
201	Essen	45145	Essen	Am Fernmeldeamt 10	1.440,00
201	Essen	45127	Essen	An der Reichsbank 1-7	1.440,00
201	Essen	45145	Essen	Rüdesheimer Straße 15	1.440,00
202	Wuppertal	42105	Wuppertal	Brillerstraße	950,23
202	Wuppertal	42275	Wuppertal	Stresemannstraße 15 / Friedrich-Naumann-straße 1-3	950,23
203	Duisburg	47055	Duisburg	Erlenstraße 147	1.500,00
203	Duisburg	47166	Duisburg	Goethestraße 6	1.500,00
203	Duisburg	47058	Duisburg	Saarstraße 12	1.500,00
2041	Bottrop	46238	Bottrop	Siemensstraße 40	950,23
2051	Velbert	42549	Velbert	Rheinlandstraße 24	806,39
208	Oberhausen Rheinl	45468	Mülheim an der Ruhr	Bahnstraße 34a	950,23
208	Oberhausen Rheinl	46045	Oberhausen	Paul-Reusch-Straße 2-6	950,23
209	Gelsenkirchen	45879	Gelsenkirchen	Feldhofstraße 1	950,23
209	Gelsenkirchen	45894	Gelsenkirchen	Mühlenstraße 2	950,23
211	Düsseldorf	40235	Düsseldorf	Froschkönigweg 2	1.980,00
211	Düsseldorf 1	40213	Düsseldorf	Graf Adolf Platz 14	1.980,00
211	Düsseldorf	41460	Neuss	Hellersbergstraße 35/35a	950,23
211	Düsseldorf	40215	Düsseldorf	Herzogstraße 61	1.980,00
211	Düsseldorf	40227	Düsseldorf	Kruppstraße 51	1.980,00
211	Düsseldorf	40211	Düsseldorf	Liesegangstraße 24	1.980,00
211	Düsseldorf	40625	Düsseldorf	Märkische Straße 58	1.980,00
211	Düsseldorf 2	40477	Düsseldorf	Moltkestraße 23 (Gneisenaustraße)	1.980,00
211	Düsseldorf	40474	Düsseldorf	Uerdinger Straße 67	1.980,00
212	Solingen	42651	Solingen	Graf-Engelbert-Straße 20	950,23
212	Solingen	42653	Solingen	Schlagbaumer Straße 113-115	950,23
2131	Neuss	41460	Neuss	Hellersbergstraße 35/35a	950,23
2151	Krefeld	47800	Krefeld	Germaniastraße 160	950,23
2151	Krefeld	47799	Krefeld	Jungfernweg 13 / Moerser Straße	950,23
2151	Krefeld	47805	Krefeld	Pempelfurtstraße 57	950,23
2161	Mönchengladbach	41069	Mönchengladbach	Bahnstraße 120	950,23
2161	Mönchengladbach	41065	Mönchengladbach	Pescherstraße 187-191	950,23
2171	Leverkusen-Opladen	51379	Leverkusen	Bahnhofstraße 5	950,23
2171	Leverkusen-Opladen	51379	Leverkusen	Reusrather Straße 36	950,23
2181	Grevenbroich	41515	Grevenbroich	Lindenstraße 36-40	806,39
2191	Remscheid	42859	Remscheid	Greulingstraße 39 / Eisenstraße 6	950,23
2203	Köln-Porz	51145	Köln	Zündorfer Straße 26	1.800,00
2204	Bensberg	51427	Bergisch Gladbach	Wingertsheide 14	950,23
221	Köln	50935	Köln	Gleuler Straße 245-249	1.800,00
221	Köln	50735	Köln	Graditzer Straße 39	1.800,00
221	Köln	51069	Köln	Grafenmühlenweg 32-34	1.800,00
221	Köln 1	50672	Köln	Innere Kanal Straße 98 / Venloer Straße 156	1.800,00
221	Köln 2	51105	Köln	Poll-Vingster Straße 130-134	1.800,00
221	Köln	50676	Köln	Sternengasse 14-16	1.800,00

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
221	Köln	50668	Köln	Ursulaplatz 21-23	1.800,00
2234	Frechen	50226	Frechen	Bartmannstraße 21	806,39
2236	Wesseling	50389	Wesseling	Konrad Adenauer Straße 49	806,39
2241	Siegburg	53721	Siegburg	Zeithstraße 73	806,39
2251	Euskirchen	53879	Euskirchen	In den Herrenbenden 27-29	806,39
2261	Gummersbach	51643	Gummersbach	Moltkestraße 22-24 / La Roche-sur-Y 20-22	806,39
228	Bonn	53113	Bonn	Bonner Talweg 100	950,23
228	Bonn	53129	Bonn	Langwartweg 41	950,23
228	Bonn	53111	Bonn	Sternstraße 85	950,23
2302	Witten	58452	Witten	Poststraße 25	950,23
231	Dortmund	44263	Dortmund	Aldinghoferstraße 13	1.296,00
231	Dortmund	44135	Dortmund	Arndtstraße 16	1.296,00
231	Dortmund	44143	Dortmund	Düsterstraße 32	1.296,00
231	Dortmund	44147	Dortmund	Mallinckrodtstraße 237	1.296,00
231	Dortmund	44139	Dortmund	Saarlandstraße 51	1.296,00
2331	Hagen	58095	Hagen	Bahnhofstraße 13-19 / Neumarktstraße 17	950,23
234	Bochum	44805	Bochum	Hegelstraße 28	950,23
234	Bochum	44791	Bochum	Karl-Lange-Straße 23	950,23
234	Bochum	44789	Bochum	Oskar-Hoffmann Straße 66	950,23
2351	Lüdenscheid	58507	Lüdenscheid	Bahnhofsstraße 1	806,39
2361	Recklinghausen	45657	Recklinghausen	Am Steintor 3 / Tiefer Pfad	950,23
2361	Recklinghausen	45661	Recklinghausen	Grullbadstraße 24	950,23
2371	Iserlohn	58636	Iserlohn	Dürerstraße 53	806,39
2371	Iserlohn	58636	Iserlohn	Trift 5	806,39
2381	Hamm Westf	59063	Hamm-Süd	Gallberger Weg 3	950,23
241	Aachen	52070	Aachen	Am Gut Wolf 9a	950,23
241	Aachen	52062	Aachen	Theaterplatz 4-12	950,23
2421	Düren	52351	Düren	Kölnstraße 74a / Wernerstraße 21-23	806,39
2451	Geilenkirchen	52511	Geilenkirchen	Stettiner Straße 4	806,39
251	Münster	48145	Münster/Westf.	Dieckstraße 29	950,23
251	Münster 2	48145	Münster/Westf.	Oststraße 2 / Rudolfstraße	950,23
251	Münster 1	48155	Münster/Westf.	Wolbecker Straße 268	950,23
2571	Greven Westf	48268	Greven	Gutenbergstraße 12	806,39
2591	Lüdinghausen	59348	Lüdinghausen	Graf-Wedel-Straße 8	806,39
261	Koblenz	56068	Koblenz	Clemensplatz 1-4	950,23
261	Koblenz	56073	Koblenz	Moselweißerstraße 70	950,23
2631	Neuwied	56564	Neuwied	Andernacher-Straße	806,39
2641	Bad Neuenahr-Ahrweiler	53474	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Ravensberger Straße 49	806,39
271	Siegen	57072	Siegen	Koblenzer Straße 87-93	950,23
2721	Lennestadt	57368	Lennestadt	Bahnhofsplatz 3-5	806,39
2771	Dillenburg	35683	Dillenburg	Westfalenstraße 4	806,39
281	Wesel	46483	Wesel	Berliner-Tor-Platz 1 (Friedrichstraße)	806,39
2821	Kleve Niederrhein	47533	Kleve	Hagsche Straße 50-54	806,39
2841	Moers	47441	Moers	Uerdinger Straße 2-12 / Kautzstraße	950,23
2861	Borken Westf	46325	Borken	Bahnhofstraße 8	806,39
291	Meschede	59872	Meschede	Feldstraße 34 / Mallinckrodtstraße	806,39
2941	Lippstadt	59557	Lippstadt	Heinrich-Hertz-Straße 1/3	806,39
30	Berlin	10961	Berlin	Baerwaldstraße 36-37	1.320,00
30	Berlin 3	10367	Berlin	Dottistraße	1.320,00
30	Berlin	10437	Berlin	Eberswalder Straße 6-9	1.320,00
30	Berlin	12353	Berlin	Fritz-Erler-Allee 178	1.320,00
30	Berlin	13599	Berlin	Gorgasring 15	1.320,00

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
30	Berlin	13507	Berlin	Grußdorfstraße 3-4	1.320,00
30	Berlin	13591	Berlin	Haberlandweg 6	1.320,00
30	Berlin	12347	Berlin	Hannemannstraße 6-14	1.320,00
30	Berlin	10827	Berlin	Hauptstraße 27-29	1.320,00
30	Berlin	12103	Berlin	Kaiserin-Augusta-Straße 76-77	1.320,00
30	Berlin	12105	Berlin	Kaiserstraße 25-26	1.320,00
30	Berlin	10179	Berlin	Klosterstraße 62	1.320,00
30	Berlin	10719	Berlin	Lietzenburgerstraße 93-95	1.320,00
30	Berlin	10559	Berlin	Lübecker Straße 1	1.320,00
30	Berlin	13053	Berlin	Malchower Weg 36	1.320,00
30	Berlin	12557	Berlin	Müggelheimer Damm 12	1.320,00
30	Berlin	13437	Berlin	Oranienburger Straße 202	1.320,00
30	Berlin	10585	Berlin	Otto-Suhr-Allee 80-86	1.320,00
30	Berlin	10717	Berlin	Pfalzburger Straße 41-42	1.320,00
30	Berlin 1	10785	Berlin	Pohlstraße 36-42	1.320,00
30	Berlin	14129	Berlin	Potsdamer Chaussee 42	1.320,00
30	Berlin	14050	Berlin	Ratzeburger Allee 1	1.320,00
30	Berlin	13051	Berlin	Ribnitzer Straße 45	1.320,00
30	Berlin	13347	Berlin	Seestraße 83	1.320,00
30	Berlin	10319	Berlin	Sewanstraße 260	1.320,00
30	Berlin	10409	Berlin	Storkower Straße 94	1.320,00
30	Berlin	14197	Berlin	Wiesbadener Straße 56a/b	1.320,00
30	Berlin 2	10781	Berlin	Winterfeldtstraße 27	1.320,00
3301	Oranienburg	16515	Oranienburg	Schulstraße	806,39
331	Potsdam	14478	Potsdam	An der alten Zauche	950,23
3321	Nauen Brandenb	14641	Nauen	Parkstraße 5	806,39
3334	Eberswalde	16225	Eberswalde	Bergerstraße	806,39
3341	Strausberg	15344	Strausberg	Mühlenweg 4	806,39
335	Frankfurt Oder	15232	Frankfurt (O)	Heinr.-Hildebrandt-Straße 10-14	806,39
33762	Zeuthen	15738	Zeuthen	Am Heideberg 52	806,39
3377	Zossen Brandenb	15806	Zossen	An der Gerichtsstraße 2	806,39
3381	Brandenburg a d Havel	14776	Brandenburg	Deutsches Dorf 47-48	806,39
3394	Wittstock Dosse	16909	Wittstock	Ringstraße	806,39
340	Dessau Anh	06844	Dessau	Kavalierstraße 24-28	806,39
341	Leipzig	04209	Leipzig	Breisgaustraße 23	950,23
341	Leipzig	04288	Leipzig	Kärrner Straße 66	950,23
341	Leipzig	04157	Leipzig	Olbrichtstraße 11	950,23
341	Leipzig	04103	Leipzig	Querstraße 1	950,23
3435	Oschatz	04758	Oschatz	Am langen Rain	806,39
3437	Grimma	04668	Grimma	Leipziger Straße 19	806,39
3445	Naumburg Saale	06618	Naumburg	Steinkreuzweg	806,39
3447	Altenburg	04600	Altenburg	Keplerplatz 5	806,39
345	Halle Saale	06118	Halle	Franzosensteinweg 100	950,23
3461	Merseburg Saale	06217	Merseburg	König-Heinrich-Straße 11	806,39
3464	Sangerhausen	06528	Lengefeld	Kleines Kirchholz	806,39
3471	Bernburg Saale	06406	Bernburg	Eichenweg 1	806,39
3493	Bitterfeld	06749	Bitterfeld	Marler Platz	806,39
3501	Pirna	01796	Pirna	An der Bruckmühle 6	806,39
3504	Dippoldiswalde	01744	Dippoldiswalde	Rabenauer Straße 41	806,39
351	Dresden	01097	Dresden	Am Schwarzen Tor 2	900,00
351	Dresden	01067	Dresden	Annenstraße 5	900,00
351	Dresden	01069	Dresden	Bergstraße 56	900,00

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
351	Dresden	01169	Dresden	Kirschenstraße 2	900,00
351	Dresden	01277	Dresden	Prof.-Ricker-Straße 2d	900,00
3521	Meißen	01662	Meißen	Fabrikstraße 18a	806,39
3525	Riesa	01587	Riesa	Berliner Straße 27	806,39
3533	Elsterwerda	04910	Elsterwerda	Lessingstraße 18	806,39
355	Cottbus	03050	Cottbus	Hänchener Straße 16	950,23
3571	Hoyerswerda	02977	Hoyerswerda	Albert-Einstein-Straße 48	806,39
3573	Senftenberg	01968	Senftenberg	Laugkstraße 1-5	806,39
3576	Weißwasser	02943	Weißwasser	Schweigstraße 28 / Am Wasserturm	806,39
3581	Görlitz	02828	Görlitz	Am Stadtgarten	806,39
3583	Zittau	02763	Zittau	Nordstraße 17	806,39
3585	Löbau	02708	Löbau	Äußere Zittauer Straße 56a	806,39
3591	Bautzen	02625	Bautzen	Schmoler Weg 2c	806,39
3594	Bischofswerda	01877	Bischofswerda	Hohe Straße 2	806,39
3601	Mühlhausen	99974	Mühlhausen	An der Burg 1 / Krümme 15	806,39
361	Erfurt	99084	Erfurt	Andreasstraße 38	950,23
361	Erfurt	99084	Erfurt	Anger 68-73	950,23
3631	Nordhausen	99734	Nordhausen	Wilhelm-Karl-Schreiber Straße 3 / Darrweg	806,39
3641	Jena	07745	Jena Winzerla	Schrödinger Straße 30	806,39
3643	Weimar	99427	Weimar	Ettersburger Straße 40	806,39
365	Gera	07548	Gera	Straße des Friedens 200	950,23
3671	Saalfeld	07318	Saalfeld	Wachserzweg 1	806,39
3681	Suhl	98527	Suhl	Schleusinger Straße 2-6	806,39
3691	Eisenach	99817	Eisenach	Ernst-Thälmannstraße 53-57	806,39
3693	Meiningen	98617	Meiningen	Leipziger Straße	806,39
371	Chemnitz	09127	Chemnitz	Liselotte Herrmann Straße 20	950,23
371	Chemnitz	09120	Chemnitz	Scheffelstraße 2	950,23
3731	Freiberg	09599	Freiberg	Kögler-Ring / Hubertusweg	806,39
3737	Rochlitz	09306	Rochlitz	Lindenstraße	806,39
3741	Plauen	08529	Plauen	Kurt-Tucholsky-Straße 63	806,39
375	Zwickau	08060	Zwickau	Bühlaustraße 33A	806,39
3771	Aue	08280	Aue	Sonnenleithe / Zellerberg	806,39
381	Rostock 2	18055	Rostock	August-Bebel Straße 27	950,23
381	Rostock 1	18198	Rostock/Kritzmow	Biestower Weg 6a	806,39
3831	Stralsund	18439	Stralsund	Neuer Markt 4	806,39
3834	Greifswald	17489	Greifswald	Herrenhuferstraße 9	806,39
3843	Güstrow	18273	Güstrow	Neukruger Straße 7	806,39
385	Schwerin Meckl	19063	Schwerin-Zippendorf	An der Crivitzer Chaussee 52	950,23
3871	Parchim	19370	Parchim	Pestalozziweg 23	806,39
3876	Perleberg	19348	Perleberg	Kurmärkerstraße / Karl-Achtel-Straße	806,39
3907	Gardelegen	39638	Gardelegen	An der Breiten Gehre 1	806,39
391	Magdeburg	39104	Magdeburg	Listemannstraße 6	950,23
3931	Stendal	39576	Stendal	Hallstraße 42-46	806,39
3941	Halberstadt	38820	Halberstadt	Schmiedestraße 12	806,39
3943	Wernigerode	38855	Wernigerode	Halberstädter Chaussee 5	806,39
395	Neubrandenburg	17094	Burg Stargard	Am Rowaer Forst 1	806,39
3984	Prenzlau	17291	Prenzlau	Brüssower Allee 99	806,39
3991	Waren	17192	Waren	Dietrich-Bonhoeffer-Straße	806,39
40	Hamburg 2	22111	Hamburg	Bauerbergweg 23-25 / Heckenpfad	1.512,00
40	Hamburg	22159	Hamburg	Berner Allee 29	1.512,00
40	Hamburg	22523	Hamburg	Borkenweg 12	1.512,00
40	Hamburg 1	20359	Hamburg	Budapester Straße 18	1.512,00

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
40	Hamburg	22085	Hamburg	Heideweg 15a	1.512,00
40	Hamburg	22769	Hamburg	Juliusstraße 1-7	1.512,00
40	Hamburg	22769	Hamburg	Langenfelder Straße 122	1.512,00
40	Hamburg	21031	Hamburg	Mendelstraße 19	1.512,00
40	Hamburg	22117	Hamburg	Morsumer Weg 2	1.512,00
40	Hamburg	20095	Hamburg	Niedernstraße 10	1.512,00
40	Hamburg	22089	Hamburg	Schellingstraße 23-25	1.512,00
40	Hamburg	22309	Hamburg	Schmachthäger Straße 8-10	1.512,00
40	Hamburg	22045	Hamburg	Tonndorfer Hauptstraße 78	1.512,00
40	Hamburg	22417	Hamburg	Tweeltenbek 23	1.512,00
40	Hamburg	21075	Hamburg	Weusthoffstraße 52	1.512,00
40	Hamburg	22297	Hamburg	Wilhelm-Metzger-Straße 1	1.512,00
4101	Pinneberg	25421	Pinneberg	Fahltskamp 20-24	806,39
4121	Elmshorn	25337	Elmshorn	Hamburger Straße 147	806,39
4131	Lüneburg	21339	Lüneburg	Arenskule 10, 10a-b	806,39
4141	Stade	21682	Stade	Glückstädter Straße 23a-b	806,39
4171	Winsen Luhe	21423	Winsen	Ernststraße 5-7	806,39
421	Bremen	28195	Bremen	Buchtstraße 7	950,23
421	Bremen	28195	Bremen	Neuenstraße 76-80	950,23
421	Bremen	28217	Bremen	Utbremer Straße 96	950,23
4221	Delmenhorst	27753	Delmenhorst	Ludwig-Kaufmann-Straße 32	806,39
4231	Verden	27283	Verden	Südstraße 34 / Cluventalstraße	806,39
431	Kiel	24116	Kiel	Kronshagener Weg 107	950,23
431	Kiel	24114	Kiel	von-der-Tann-Straße 26	950,23
4321	Neumünster	24534	Neumünster	Sedanstraße 15-15b	806,39
441	Oldenburg Oldb	26122	Oldenburg	Poststraße 1-3	950,23
4421	Wilhelmshaven	26382	Wilhelmshaven	Schillerstraße 30 / Göthestraße	806,39
4471	Cloppenburg	49661	Cloppenburg	Emsteker Straße 2	806,39
451	Lübeck	23554	Lübeck	Fackenburger Allee 31	950,23
451	Lübeck	23617	Stockelsdorf	Segeberger Straße 25	806,39
4521	Eutin	23701	Eutin	Am Mühlenberg 2 / Peterstraße	806,39
4531	Bad Oldesloe	23843	Bad Oldesloe	Hagenstraße 5-12	806,39
461	Flensburg	24941	Flensburg	Eckernförder Landstraße 65	806,39
4621	Schleswig	24837	Schleswig	Schwarzer Weg 13-17	806,39
4661	Niebüll	25899	Niebüll	Osterweg 24	806,39
471	Bremerhaven	27570	Bremerhaven	Friedrich-Ebert-Straße 27-33	950,23
4721	Cuxhaven	27474	Cuxhaven	Brockeswalder Chaussee 50a-50c	806,39
481	Heide Holst	25746	Heide	Am Kleinbahnhof 18-30	806,39
491	Leer Ostfries	26789	Leer	Bavinkstraße 23	806,39
4931	Norden	26506	Norden	Große Mühlenstraße 10-12	806,39
5031	Wunstorf	31515	Wunstorf	Hannoversche Straße 19	806,39
511	Hannover 2	30159	Hannover	Andreaestraße 4 / Rosenstraße	984,00
511	Hannover	30179	Hannover	Industrieweg 19	984,00
511	Hannover	30519	Hannover	Eichelkampstraße 33	984,00
511	Hannover	30159	Hannover	Herrenstraße 7	984,00
511	Hannover 1	30625	Hannover	Neue-Land-Straße 6	984,00
511	Hannover	30163	Hannover	Röntgenstraße 21	984,00
5121	Hildesheim	31137	Hildesheim	Am Kupferstrange 1D	806,39
5141	Celle	29221	Celle	Sägemühlenstraße 6+8	806,39
5151	Hameln	31789	Hameln 1	Springer Landstraße 4	806,39
5171	Peine	31224	Peine	Duttenstedter Straße 140	806,39
521	Bielefeld	33604	Bielefeld	Otto-Brenner-Straße 156b	950,23

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
521	Bielefeld	33602	Bielefeld	Phillip-Reis-Platz 1 (ehem. Friedrich-Ebert-Straße 3-5)	950,23
5221	Herford	32052	Herford	Auf der Freiheit 1-3 / Arndtstraße	806,39
5231	Detmold	32758	Detmold	Braunenbrucher Weg 16	806,39
5241	Gütersloh	33330	Gütersloh 1	Eickhoffstraße 4-6	806,39
5251	Paderborn	33102	Paderborn	Rathenaustraße 28	950,23
531	Braunschweig	38122	Braunschweig	Friedrich-Seele-Straße 7	950,23
531	Braunschweig	38104	Braunschweig	Querumer Straße 16	950,23
5341	Salzgitter	38239	Salzgitter	An der Landwehr 6, 8, 10	950,23
5361	Wolfsburg	38440	Wolfsburg	Porschestraße 43/43c	806,39
5371	Gifhorn	38518	Gifhorn	Ribbesbütteler Weg 4	806,39
541	Osnabrück	49074	Osnabrück	Möserstraße 19 / Wittekindstraße	950,23
541	Osnabrück	49084	Osnabrück	Hannoversche Straße 6-8	950,23
5451	Ibbenbüren	49477	Ibbenbüren	An der Reichsbahn 4	806,39
5491	Damme Dümmer	49401	Damme	Rüschendorfer Straße 19-21	806,39
551	Göttingen	37075	Göttingen	Philipp Reis Straße 2a	950,23
5561	Einbeck	37574	Einbeck	Altendorferstraße 43	806,39
561	Kassel	34117	Kassel	Friedrich-Ebert-Straße 24	950,23
5621	Bad Wildungen	34537	Bad Wildungen	Brunnenallee 26	806,39
5661	Melsungen	34212	Melsungen	Am Kesselberg 50	806,39
571	Minden Westf	32427	Minden	Gelindeweg 31-35	806,39
5721	Stadthagen	31655	Stadthagen	Bahnhofstraße 15A-C	806,39
5731	Bad Oeynhausen	33549	Bad Oeynhausen	Schwarzer Weg 37-39	806,39
581	Uelzen	29525	Uelzen	Ringstraße 13 / Gartenstraße 3	806,39
591	Lingen Ems	49808	Lingen	Kiefernstraße 14/16	806,39
5971	Rheine	48431	Rheine	Pappelstraße 6	806,39
6021	Aschaffenburg	63739	Aschaffenburg	Hofgartenstraße 16	806,39
6031	Friedberg Hess	61169	Friedberg	Saarstraße 16-18	806,39
6051	Gelnhausen	63571	Gelnhausen	Frankfurter Straße 55	806,39
6071	Dieburg	64807	Dieburg	Max-Planck-Straße 25-27 / Samuel-Morse-Straße	806,39
611	Wiesbaden	65195	Wiesbaden	Carl-von-Ibell-Weg	950,23
611	Wiesbaden	65187	Wiesbaden (West)	Dostojewskistraße 15	950,23
611	Wiesbaden	65189	Wiesbaden	Washingtonstraße 19	950,23
6131	Mainz	55116	Mainz	Münsterplatz 2-6	950,23
6142	Rüsselsheim	65428	Rüsselsheim	Silberstraße 23	806,39
6151	Darmstadt	64283	Darmstadt	Eschollbrücker Straße 12 / Artillerie-straße 9-15	950,23
6171	Oberursel Taunus	61440	Oberursel	Gattenhöfer Weg 41	806,39
6181	Hanau	63452	Hanau	Alter Rückinger Weg 55	806,39
6181	Hanau	63477	Maintal	Marie-Curie-Ring 8	806,39
6196	Bad Soden am Taunus	65760	Eschborn	Alfred-Herrhausen-Allee 7	806,39
621	Ludwigshafen / Mannheim 1	68165	Mannheim	Dynamostraße 5	950,23
621	Ludwigshafen / Mannheim 2	68165	Mannheim	Erzbergerstraße 18	950,23
621	Ludwigshafen / Mannheim	68161	Mannheim	Paradeplatz 2	950,23
621	Ludwigshafen / Mannheim 3	67059	Ludwigshafen / Rhein	Schulstraße 4-6 / Marxstraße	950,23
621	Ludwigshafen / Mannheim	67063	Ludwigshafen 14	Sternstraße 97a	950,23
6221	Heidelberg	69115	Heidelberg	Sofienstraße 6-10	950,23
6222	Wiesloch	69168	Wiesloch	Hauptstraße 142	806,39
6241	Worms	67547	Worms	Mainzer Straße 54	806,39
6251	Bensheim	64625	Bensheim	Fehlheimer Straße 86	806,39
6261	Mosbach Baden	74821	Mosbach	Eisenbahnstraße 24	806,39
631	Kaiserslautern	67655	Kaiserslautern	Pirmasenser Straße 65	950,23

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
6321	Neustadt a d Weinstraße	67433	Neustadt	Chemnitzer Straße 2	806,39
6331	Pirmasens	66954	Pirmasens	Emil-Kömmerling-Straße 41-43	806,39
6341	Landau i d Pfalz	76829	Landau	Ostbahnstraße 5	806,39
641	Gießen	35390	Gießen	Liebigstraße 14-16	806,39
6421	Marburg	35037	Marburg	Gutenbergstraße 14	806,39
6431	Limburg a d Lahn	65549	Limburg a d Lahn	Ste-Foy-Straße 35-39	806,39
6441	Wetzlar	35576	Wetzlar	Philipsstraße 2	806,39
651	Trier	54292	Trier	Wasserweg 7/9	950,23
6571	Wittlich	54516	Wittlich	Kalkturmstraße 47a	806,39
661	Fulda	36037	Fulda	Unterm Hl. Kreuz 3-5	806,39
6621	Bad Hersfeld	36251	Bad Hersfeld	Breitenstraße 57	806,39
6641	Lauterbach Hess	36341	Lauterbach	Gartenstraße 15	806,39
671	Bad Kreuznach	55545	Bad Kreuznach	Poststraße 20-28	806,39
6721	Bingen a Rhein	55411	Bingen	Am Langenstein 21	806,39
681	Saarbrücken	66115	Saarbrücken	Klausenerstraße 4-6	950,23
681	Saarbrücken	66121	Saarbrücken	Mecklenburgring 25	950,23
6821	Neunkirchen Saar	66538	Neunkirchen	Wellesweiler Straße 100 / Haydnstraße	806,39
6831	Saarlouis	66740	Saarlouis	Choisyring 3 / Zeughausstraße / Kavalstraße	806,39
6851	St. Wendel	66606	St. Wendel	Tholeyer Straße 30	806,39
69	Frankfurt a Main	63065	Offenbach	Aliceplatz 10	950,23
69	Frankfurt a Main	60325	Frankfurt am Main	Friedrich-Ebert-Anlage 58	1.800,00
69	Frankfurt a Main 2	60313	Frankfurt am Main	Große Eschenheimer Straße 14 / Stift-straße 25	1.800,00
69	Frankfurt a Main	60329	Frankfurt am Main	Gutleutstraße 34-36	1.800,00
69	Frankfurt a Main	60385	Frankfurt am Main	Habsburger Allee 76	1.800,00
69	Frankfurt a Main	65929	Frankfurt am Main	Hostatostraße 25	1.800,00
69	Frankfurt a Main	60325	Frankfurt am Main	Niedenau 84-86	1.800,00
69	Frankfurt a Main 3	65934	Frankfurt am Main	Oeserstraße 111	1.800,00
69	Frankfurt a Main 1	60431	Frankfurt am Main	Raimundstraße 48-54	1.800,00
69	Frankfurt a Main	60528	Frankfurt am Main	Saonestraße 12	1.800,00
7021	Kirchheim unter Teck	73230	Kirchheim/T	Faberweg 21	806,39
7031	Böblingen	71034	Böblingen	Karlstraße 12	806,39
7041	Mühlacker	75417	Mühlacker	Bahnhofstraße 68-68A	806,39
7051	Calw	75365	Calw-Heumaden	Breite Heerstraße 7, 9, 11	806,39
711	Stuttgart	70173	Stuttgart	Lautenschlager Straße 14	1.680,00
711	Stuttgart 1	70469	Stuttgart	Maybachstraße 57	1.680,00
711	Stuttgart	73728	Esslingen	Neckarstraße 22	806,39
711	Stuttgart	70374	Stuttgart	Obere Waiblingerstraße 140	1.680,00
711	Stuttgart 2	70565	Stuttgart	Schockenriedstraße 16	1.680,00
711	Stuttgart	70176	Stuttgart	Senefelder Straße 49	1.680,00
711	Stuttgart	70734	Fellbach	Stuttgarter Straße 7	806,39
711	Stuttgart	70469	Stuttgart	Wiener Platz 1	1.680,00
7121	Reutlingen	72766	Reutlingen	Karlstraße 84	950,23
7131	Heilbronn Neckar	74072	Heilbronn	Oststraße 123-125 / Weinsbergerstraße	950,23
7131	Heilbronn Neckar	74081	Heilbronn	Pilgramstraße 26	950,23
7141	Ludwigsburg Württ	71638	Ludwigsburg	Bahnhofstraße 13	806,39
7141	Ludwigsburg Württ	71636	Ludwigsburg	Strombergstraße 21-29	806,39
7161	Göppingen	73033	Göppingen	Immanuel-Hohlbauch-Straße 20	806,39
7181	Schorndorf Württ	73614	Schorndorf	Siechenfeldstraße 29	806,39
7191	Backnang	71522	Backnang	Bahnhofstraße 12	806,39
721	Karlsruhe	76227	Karlsruhe	Herzogstraße 2	950,23
721	Karlsruhe	76135	Karlsruhe	Lorenzstraße 32	950,23

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
721	Karlsruhe	76137	Karlsruhe	Philipp-Reis-Straße 2 (Rüppurrerstraße)	950,23
7221	Baden-Baden	76532	Baden-Baden	Ooser Bahnhofstraße 6	806,39
7231	Pforzheim	75172	Pforzheim 1	Museumstraße 11	950,23
7243	Ettlingen	76275	Ettlingen	Kanalstraße 1-3	806,39
7251	Bruchsal	76646	Bruchsal 1	Hildastraße 1 / Viktoriastraße	806,39
7261	Sinsheim	74889	Sinsheim	Jahnstraße 7-9	806,39
731	Ulm	89073	Ulm	Olgastraße 67	950,23
7321	Heidenheim a d Brenz	89518	Heidenheim	Bahnhofstraße 7 / Theodor-Heuss-Straße	806,39
7351	Biberach an der Riß	88400	Biberach	Magdalenenstraße 17	806,39
7361	Aalen	73430	Aalen	Hopfenstraße 31	806,39
741	Rottweil	78628	Rottweil	Steig 27	806,39
7451	Horb am Neckar	72160	Horb/Neckar	Steigle 34	806,39
7471	Hechingen	72379	Hechingen	Ermelestraße 12-14	806,39
751	Ravensburg	88212	Ravensburg	Gartenstraße 107	806,39
7531	Konstanz	78467	Konstanz	Moltkestraße 4-6 / Jahnstraße	806,39
7541	Friedrichshafen	88045	Friedrichshafen	Müllerstraße 12-14	806,39
7571	Sigmaringen	72488	Sigmaringen	In der Au 3	806,39
761	Freiburg i Breisgau	79098	Freiburg	Bertoldstraße 55	950,23
761	Freiburg i Breisgau	79110	Freiburg	Linnèstraße 7	950,23
7621	Lörrach	79539	Lörrach	Palmstraße 21	806,39
7631	Müllheim Baden	79379	Müllheim	Auf der Breite 2	806,39
771	Donaueschingen	78166	Donaueschingen	Adolph-Kolpingstraße 2-6	806,39
7721	Villingen i Schwarzw	78050	VS-Villingen	Benediktinerring 6-6a	806,39
7731	Singen Hohentwiel	78224	Singen	Bahnhofstraße 16-18	806,39
781	Offenburg	77652	Offenburg	Okenstraße 25 / Ochsensteg	806,39
7821	Lahr Schwarzwald	77933	Lahr	Lotzbeckstraße 22	806,39
791	Schwäbisch Hall	74523	Schwäbisch Hall	In den Herrenäckern 11	806,39
7941	Öhringen	74613	Öhringen	Pfedelbacherstraße 47	806,39
8021	Waakirchen	83666	Schaftlach/Waakirchen	Alex-Gugler-Straße 7	806,39
8031	Rosenheim Oberbay	83022	Rosenheim	Anton-Kathrein-Straße 4 / Bahnhofstraße	806,39
8091	Kirchseeon	85614	Kirchseeon	Ahornstraße 31	806,39
8121	Markt Schwaben	85570	Markt Schwaben	Widderweg 10	806,39
8131	Dachau	85221	Dachau	Grobmühlstraße 15	806,39
8151	Starnberg	82319	Starnberg	Gautingerstraße 1/1A	806,39
8191	Landsberg a Lech	86889	Landsberg	Spöttingerstraße 16	806,39
821	Augsburg	86368	Gersthofen	Gablinger Straße 2	806,39
821	Augsburg	86150	Augsburg	Grottenau 1	950,23
821	Augsburg	86159	Augsburg	Robert-Gerber-Straße 29	950,23
8241	Buchloe	86807	Buchloe	An der Halde 2/4	806,39
8251	Aichach	86551	Aichach	Forellenweg 3-7	806,39
831	Kempten Allgäu	87435	Kempten	Alpenstraße 8 / Bahnhofstraße	806,39
8331	Memmingen	87700	Memmingen	Kohlschanzstraße 2/4	806,39
8381	Lindenberg i Allgäu	88161	Lindenberg	Poststraße 1 / Heinrich-Brauns-Straße	806,39
841	Ingolstadt	85057	Ingolstadt	Gaimersheimerstraße 49	950,23
8450	Ingolstadt-Zuchering	85051	Ingolstadt	Karlskronerstraße 32	950,23
851	Passau	94032	Passau	Auerspergstraße 5 / Lambergstraße	806,39
8561	Pfarrkirchen Niederbay	84347	Pfarrkirchen	Seilerweg 4b-4d	806,39
861	Traunstein	83278	Traunstein	Seufferstraße 12	806,39
8631	Mühldorf a Inn	84453	Mühldorf	Bonimeier Ring 6	806,39
871	Landshut	84030	Landshut	Siemensstraße 18-22 / Neidenburg Straße	806,39
881	Weilheim Oberbay	82362	Weilheim	Bahnhofstraße 4	806,39
89	München	81925	München	Arabellastraße 26	2.220,00

Gelöscht: 06.02.2008

ONKz	Zusammen-schaltungsbereich (ZsB)	PLZ	Ort	Anschrift	Betrag/Jahr in EUR
89	München	81245	München	Bergsonstraße 151	2.220,00
89	München	81673	München	Bertschstraße 4	2.220,00
89	München 1	80636	München	Blutenburgstraße 1 / Pappenheimerstraße / Marsplatz	2.220,00
89	München	80992	München	Breslauer Straße 9	2.220,00
89	München	80333	München	Fürstenstraße 7	2.220,00
89	München	81737	München	Heinrich-Lübke-Straße 25	2.220,00
89	München	80805	München	Johann-Fichte-Straße 4	2.220,00
89	München 2	80636	München	Schachenmeierstraße 35a	2.220,00
89	München	80937	München	Starenweg 54	2.220,00
89	München	81379	München	Steinmetzstraße 3	2.220,00
906	Donauwörth	86609	Donauwörth	Offizial-Schmid-Straße 6	806,39
911	Nürnberg	90443	Nürnberg	Gibitzenhofstraße 84	1.044,00
911	Nürnberg 1	90441	Nürnberg	Hansastraße 1-45	1.044,00
911	Nürnberg 2	90403	Nürnberg	Josephsplatz 3	1.044,00
911	Nürnberg	90439	Nürnberg	Schneppenhorststraße 44	1.044,00
911	Nürnberg	90762	Fürth	Schwabacher Straße 51	950,23
9131	Erlangen	91052	Erlangen	Michael-Vogel-Straße 3	950,23
9171	Roth Mittelfr	91154	Roth	Friedrich-Ebert-Straße 12	806,39
9181	Neumarkt i d Opf	92318	Neumarkt	Stefanstraße 14	806,39
9191	Forchheim Oberfr	91301	Forchheim	Steinbühlstraße 1	806,39
921	Bayreuth	95448	Bayreuth	Ziegelleite 2-4	806,39
9221	Kulmbach	95326	Kulmbach	Albert-Ruckdeschel-Straße 2	806,39
9281	Hof Saale	95028	Hof Saale	Konrad-Adenauer-Platz 1	806,39
931	Würzburg 2	97070	Würzburg	Paradeplatz 4	806,39
931	Würzburg 1	97080	Würzburg	Schürerstraße 9a	806,39
9321	Kitzingen	97318	Kitzingen	Innere Sulzfelder Straße 23	806,39
9341	Tauberbischofsheim	97941	Tauberbischofsheim	Schmiederstraße 17	806,39
9391	Marktheidenfeld	97828	Marktheidenfeld	Kreuzbergstraße 14-16	806,39
941	Regensburg	93053	Regensburg	Bajuwarenstraße 4	950,23
941	Regensburg	93057	Regensburg	Lechstraße 26	950,23
9421	Straubing	94315	Straubing	Kolbstraße 10	806,39
951	Bamberg	96050	Bamberg	Erlichstraße 51	806,39
9561	Coburg	96450	Coburg	Virchowstraße 16	806,39
961	Weiden Oberpf	92637	Weiden	Obere Bauscherstraße 14	806,39
9621	Amberg Oberpf	92224	Amberg	Liebengrabenweg 9	806,39
971	Bad Kissingen	97688	Bad Kissingen	Martin-Lutherstraße 6 / Ludwigstraße	806,39
9721	Schweinfurt	97421	Schweinfurt	Schopperstraße 33	806,39
981	Ansbach	91522	Ansbach	Meinhardswindener Straße 4a	806,39
991	Deggendorf	94469	Deggendorf	Friedrich-Gauß-Straße 1	806,39

4.3 Die Nebenkosten sind standortunabhängig. Die jährlichen Nebenkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Energiekosten (920,33 EUR)[1)] und
- weitere Betriebskosten gem. § 27 der Berechnungsverordnung (208,61 EUR)[1)]

[1)] als Abschlagszahlung

Gelöscht: 06.02.2008

II Stornierung von Testfenstern

Bei Stornierung eines bestätigten Testfensters innerhalb einer Frist von 8 Wochen vor dem Beginn des Testfensters ist folgendes Stornierungsentgelt zu zahlen:

Das Stornierungsentgelt beträgt bei einem bestätigten Testfensterumfang von

einer Woche	5.512,00 EUR;
zwei Wochen	11.023,00 EUR;
drei Wochen	16.535,00 EUR;
vier Wochen	22.047,00 EUR.

ICP trägt darüber hinaus in diesem Fall abweichend von *Anhang C – Test*, Punkt 3.2.1.4 die gesamten für die Bereitstellung der Testleitung entstandenen Kosten.

Gelöscht: 06.02.2008